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Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori relativi al seguente progetto “ISTITUTO PROFESSIONALE
STATALE SERVIZI SOCIALI “L. DA VINCI” DI FASANO. INTERVENTI URGENTI
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON
STRUTTURALI, DELL’EDIFICIO” come dettagliatamente riportati negli elaborati progettuali che, ai
sensi dell'art.137 del D.P.R.n.207/2010, sono parte integrante del contratto.

Art. 2
Forma, ammontare dell’appalto e categorie dei lavor .

Il presente appalto & dato “a misura”;

L'importo dell'intervento comprese le somme a disposizione dell’'amministrazione ammonta a € 100.000,00
(centomila/00).

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, esclusi oneri per la sicurezza, ammonta a €
75.800,00 (euro settantacinquemilaottocento/00)

cosi distinti:

a) Per lavori a misura € 75.800,00
b) Per lavori a corpo € 0,00
¢) In economia: € 0,00

d) L'importo delle opere per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta, ammonta ad € 2.200,00
(duemiladuecento/00);

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE LAVORAZIONI ED ONERI

N. d'ordine | Designazione delle diverse categorie di lavoro Importo dei lavori | Percentuale
ed oneri

Lavorazioni da eseguire a misura
1 Opere edili € 75.800,00 100 %

Importo totale opere a misura € 75.800,00 100 %

Lavorazioni da eseguire a corpo

Importo totale opere a corpo

Opere in economia

Importo totale opere in economia € 0,00 |
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 75.800,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.200,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 78.000,00
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La categoria dei lavori & la seguente, tenendo conto anche dei relativi oneri per la sicurezza:

Categoria Lavorazione Percentuale Importo
0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
100,00% € 78.000,00
Totale 100,00% € 78.000,00

| soggetti realizzatori devono essere in possesso delle abilitazioni per il rilascio delle certificazioni di
conformita previste dal D.M. 37/08, relative agli impianti di cui alla lettera a), c) e d) dell’ art. 1, c. 2 dello
stesso decreto, ovvero dovranno formulare richiesta di subappalto relativa alle suddette opere.

Art. 3
Norme di riferimento

L'appaltatore € tenuto all’osservanza delle norme di cui al Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.
del 19.04.2000 n.145 e del Capitolato speciale d’Appalto a stampa per i lavori edili e di impiantistica della
Provincia di Brindisi, approvato con deliberazione di C.P. n.179/41 del 16.04.97, vistata per presa d’atto dalla
Sezione regionale di Controllo nella seduta del 7.05.97, con provvedimento n.1490/18, con le disposizioni
legislative e regolamentari ivi contenute riferite alle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nel
testo vigente alla data di affidamento dell’'appalto, nonché di tutte le leggi e regolamenti in materia di lavori
pubblici, sul collocamento della mano dopera, in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali, con
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/09 e s.m.i. al momento dell'appalto ed in quanto
applicabili.

Per quanto attiene le opere di impiantistica si rimanda a quanto disposto dalle leggi e norme in materia, ed
in particolare:

- D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22/1/2008;

Art. 4
Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

1. sostituzione della canna fumaria esterna in alluminio con canna fumaria in acciaio inox;

2. sostituzione delle plafoniere di illuminazione di aule, corridoi, uffici, ecc. con plafoniere con corpo e
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione P40 o IP55;

3. sostituzione dei vetri semplici delle finestre con vetri doppi di sicurezza spess. 8/9 mm.,
opportunamente sigillati;

4. revisione e riparazione di alcune porte interne;

5. riparazione degli intradossi dei solai di copertura dell’'ultimo piano e delle solette dei balconi o degli
elementi in c.a. che presentano comunque lesioni o segni di distacco di intonaco;

6. sostituzione delle varie porte di ingresso all’edificio e di alcune uscite di emergenza del p.t. con nuovi
infissi metallici a taglio termico e dotati di vetri camera di sicurezza e maniglioni antipanico;

7. manutenzione del lastricato solare in basole di Cursi.
Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto il Capitolato generale di cui al D.M. dei LL.PP. n.145/2000, per
guanto applicabile, il Capitolato speciale a stampa, approvato con deliberazione di C.P. n°® 179/41 del
16/04/1997, ed i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

Redatto da Geom. V. PASSANTE 3
aggiornato a novembre 2011



- Elaborato n. 1: RELAZIONE GENERALE

- Elaborato n. 2: RELAZIONE SPECIALISTICA

- Elaborato n. 3: PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

- Elaborato n. 4 :  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Elaborato n. 5: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- Elaborato n. 6: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- Elaborato n. 7: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- Elaborato n. 8: ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

- Elaborato n. 9: CONDIZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- Elaborato n.10: SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
ELABORATI GRAFICI

- Tavola 1: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO E PARTICOLARE DEL LOTTO
- Tavola 2: PIANTA VARI PIANI CON INDICAZIONE INTERVENTI A FARSI

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, deve essere stata costituita prima della firma del contratto ed in esso espressamente
richiamata.

| documenti di cui sopra saranno a disposizione delle ditte interessate alla gara, che potranno visionarli ed
acquisirne i files, secondo le modalita indicate nel bando di gara.

Art. 6
Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice € obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria ai
sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006, comunque, conformemente alle disposizioni vigenti al
momento dell'appalto.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione dei
lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

Oltre tale data, a garanzia per la corretta esecuzione dei lavori e la funzionalita degli impianti, resta la rata di
saldo, pari al 10%, di cui al successivo art. 12, che, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163 del
12/4/2006 e s.m.i., sara corrisposta previa presentazione di apposita idonea garanzia fidejussoria.

Art. 7
Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e
s.m.i. , tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non puo
essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di
guest’'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37,
comma 11, del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i..

L'offerente dichiara che non subappaltera lavorazio ni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara — in forma singola o associata — ed € consapev  ole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 sopra richiamato, I'impresa € tenuta ai seguenti adempimenti,
la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Direttore dei lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o Il'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
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c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l|'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Nel bando di gara & previsto che la stazione appaltante, ai sensi dellart. 13 della L. 180/2011,
corrispondera il corrispettivo delle opere subappaltate direttamente al subappaltatore tramite bonifico
bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, nei vari stati di avanzamento;
pertanto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163
12/4/2006 e s.m.i.

L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006
e s.m.i . L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o
ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro somme rso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verific a della congruita della incidenza della mano
d’'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori & verificata dalla
Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello n  azionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore
edile ed il Ministero del lavoro, della salute e de  lle politiche sociali.

| piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico
di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa\ o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in
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appalto; si applicano altresi alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti
con procedura negoziata.

10) Aifini dell’ art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le
qguali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163
12/4/2006. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

11) Non si configurano come attivita' affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per
le loro specificita':

a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 8
Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice € tenuta ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice € inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. N.
163 12/4/2006.

L'lImpresa appaltatrice € inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti
per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'lmpresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-
Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della
firma del presente capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o
segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunichera all'lmpresa appaltatrice e
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentira di procedere allo
svincolo della cauzione definitiva dopo I'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'lmpresa appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti
e costituisce onere del'lmpresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte
dell'lspettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre eccezioni
alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
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Art. 9
Coperture assicurative

Ai sensi dell’art. 119 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni, I'lmpresa
appaltatrice & obbligata a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza €& onere delllmpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto,

'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00# per danni a persone, a cose e animali che
copra anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dalle istituzioni presso le quali i lavori vengono
eseguiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (art. 125, comma 1 D.P.R. 207/2010).; tale
polizza dovra specificatamente prevedere altresi I'indicazione che tra le “persone si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante, dell'ufficio di Direzione lavori e dei soggetti preposti
all'assistenza giornaliera e al collaudo” e deve avere validita sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, nonché dello scoppio e dell’'azione del fulmine per
manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari a Euro
100.000,00# .

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono

portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo

dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione

appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento,
alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle
polizze suddette.

Art. 10

Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavor i - Inizio e termine per
I'esecuzione - Consegne parziali — Sospensioni

La consegna dei lavori all'lmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalita previste
dal Regolamento in materia di LL.PP., D.P.R. 207/2010, all'articolo n°153 e seguenti.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, I’Appaltatore ha
facolta di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, I'’Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) DURC, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’Appaltatore circa il humero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comungue non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.

L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la
presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'lmpresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato e del
cronoprogramma dei lavori redatto dalla Stazione Appaltante.
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Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I'inizio, 'avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,
potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante
comunichera all'lmpresa I'esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
'approvazione, I'lmpresa entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'lmpresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili
ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di €. 50,00
(diconsi Euro cinquanta/00).

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 60 a partire dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori, la
Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
qguale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
guesto I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I'Appaltatore & tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo
da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’lambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
operativo dei lavori redatto dall'lmpresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti
del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in
funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili
dal programma operativo suddetto, indipendentemente dallammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore
consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal
programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della
Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, I'Appaltatore potra chiedere formalmente di
recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui I'’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare
richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore
compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo del'impresa appaltatrice procedere, nel termine di
5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nellinstallazione e nella gestione del cantiere ci si dovra
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attenere alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle
attrezzature di cantiere.

L'lImpresa appaltatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , gia contemplate nel programma operativo dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa di richiedere compenso o
indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle
singole categorie di lavori, 'lmpresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato,
su istanza delllmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata
della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 11
Sicurezza dei lavori

Ai sensidell’art. 131 del D.Lgs. 163/06:
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore
redige e consegna alla Stazione Appaltante
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all’art. 100 del
D.Lgs 81/08) allegato al progetto ed al contratto, di cui fa parte integrante.quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo
non sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’'ultimo
sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, ovvero |l
piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

| contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza sopraccitati, sono nulli.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta
di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.
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Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso.
E’ compito e onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori 0 prestazioni specialistiche in essi
compresi.

Ai sensi dell'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 I'l'mpresa appaltatrice dovra esibire al Responsabile dei Lavori
almeno:

a)
b)
c)

d)
e)

)
)
h)

i)
1)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’'emergenza, del medico competente quando necessario;

nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo
81/2008;

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs.
n.81/2008;

Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14
del D.Lgs. n.81/2008;

i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a)

b)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo 81/2008;

Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica lidoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri indicati sopra ai punti da a) ad I).

L'impresa appaltatrice dovra fornire, entro la data di consegna dei lavori:

a)
b)

c)

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

dichiarazione esplicita di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro
ai sensi del D.Leg.vo 494/96 in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente € “PROVINCIA DI BRINDISI” e per esso in forza delle competenze attribuitegli
il Dott. Ing. Sergio M. RINI Dirigente Servizio Tecnic 0;

- che il Responsabile dei Lavori € il, Dott. Ing. Sergio M. RINI

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é il Geom. Alessandro Saracino;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, di cui al D.Leg.vo 81/08 e s.m.i ed ai
sensi del D.P.R. 207/10, art. 151, comma 1, & il Geom. Alessandro Saracino;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facenti parte del progetto
e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso
d’asta ai sensi dell'art. 131 del Dec. Lgs. N. 163 12/4/2006, assommano all'importo di € 2.200,00
(duemiladuecento/00).
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Il piano operativo di sicurezza dovra essere conforme, per quanto attiene ai contenuti minimi, a quanto
previsto dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
gualvolta I'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste 0 ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza,;

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell'appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Art. 12
Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, al netto delle ritenute di legge e
secondo le seguente modalita, sino alla concorrenza del 90% dell'intero importo di contratto:

e 1°e 2°acconto, al raggiungimento del 40% e del 90 % dell'importo contrattuale;

La rata di saldo, pari al 10 % dell'importo di contratto al netto delle ritenute contrattuali, verra corrisposta
ad approvazione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di garanzia fidejussoria, ex art. 141, comma 9, del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., come
da schema di cui al D.M. n°123 del 12.03.2004.

La polizza di cui al comma 1 dell'art. 129 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, restera attiva sino alla
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori,
verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 13
Conto finale

Si stabilisce che il conto finale sara compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 14
Collaudo — Certificato di regolare esecuzione

La collaudazione/certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere iniziata entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni
di cui al Regolamento in materia di LL.PP. previsto dal Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, nonché le
disposizioni dell’art. 28, comma 1, dello stesso Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i .

Art. 15
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore - Responsabilita dell’appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere (preposto), professionalmente
abilitato ed i cui oneri restano a carico della ditta appaltatrice la quale dovra fornire alla Direzione dei
lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista incaricato.
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2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in
legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle
piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La verifica dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali, in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, dopo il completamento dei lavori di scavo e preso contezza
di eventuale relazione geologica e/o geotecnica. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie
spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti “as built” degli impianti tecnici eseguiti, da consegnare sia in triplice copia
cartacea sia su supporto informatico alla Stazione appaltante, nonché la verifica degli impianti
esistenti in relazione ai lavori di ampliamento e/o ristrutturazione oggetto dell’appalto.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore
dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

14) Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre ché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorita, I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella
misura del 20 % che costituira apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma
l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori
dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano
d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 68 del presente
Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
guanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.

16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
9 aprile 1959, n. 128.

17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
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19) Il pagamento delle tasse e lI'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni
tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere
finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovulti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

23) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sulla Direzione dei lavori e sullAppaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante
nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

24) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse.

25) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere
dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori.

27) Sono altresi a totale carico della ditta appaltatrice il carico, I'allontanamento e lo scarico, presso le
pubbliche discariche, all'uopo autorizzate a seconda della tipologia dei rifiuti da smaltire, di tutto il
materiale di risulta e/o di demolizione che, a giudizio insindacabile della D. L., non pud essere
riutilizzato. A smaltimento avvenuto, la ditta dovra produrre la necessaria e prescritta certificazione.

28) 1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 delle presenti norme integrative al Capitolato
speciale a stampa. Esso comprende altresi tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di coordinare
I'esecuzione dei propri lavori con I'esigenza di funzionalita dei vigenti Istituti e/o Edifici provinciali,
dipendenti dalla eventuale presenza di utenti dei servizi, dipendenti e/o contemporanea esecuzione
nella struttura (edificio) di altre opere affidate, eventualmente, ad altre Ditte. Detto eventuale
compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

Art. 16
Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni
per opere in economia - Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

| lavori appaltati a misura e le somministrazioni saranno pagati in base ai prezzi unitari indicati nella lista
delle lavorazioni e forniture presentata dall’appaltatore in sede di gara, i quali, eventualmente corretti dalla
stazione appaltante, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli delle presenti condizioni integrative, nel capitolato speciale d’appalto e
nell'elenco dei prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili

Ai sensi dell’art. 133 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006, per i lavori di cui trattasi non si puo procedere alla
revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. Si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.

E’ altresi esclusa qualsiasi forma di maggiore compenso derivante dal fatto che i lavori si svolgono in

particolari condizioni derivanti dal dovere operare in strutture scolastiche ed in istituzioni provinc iali
in attivita, con l'obbligo per l'impresa di condizi onare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di
funzionamento delle stesse, esigenze che possono co  mportare anche interruzioni dei lavori o
esecuzioni frazionate degli stessi, eventualmente i n orari che non ostacolino l'attivita istituzionale e

non arrechino incomodo o molestia.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’'elenco prezzi unitari, si
procedera alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP.,
oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi unitari e di seguito riportate.

Art. 17
Incidenza categorie d’'opera ed elenco prezzi unitar |

Come indicato all'art. 2 delle presenti Condizioni integrative, I'appalto sara dato a misura. Pertanto, per
guanto riguarda l'incidenza delle categorie d’opera si fa riferimento a quanto indicato allo stesso articolo.

La migliore offerta & determinata mediante “Prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base d i gara, al
netto degli oneri di sicurezza, mediante ribasso pe  rcentuale sull’elenco prezzi”.

Trattandosi di lavori a misura, gli stessi saranno contabilizzati in base ai prezzi di cui al’lELENCO PREZz
UNITARI facente parte integrante al progetto, depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
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