



## PROVINCIA DI BRINDISI

### SERVIZIO ECOLOGIA

Procedura aperta per l'affidamento dell'*Intervento di messa in sicurezza permanente della discarica di rifiuti speciali dismessa ex Lepetit di proprietà della Provincia di Brindisi ubicata nel Comune di San Pancrazio S.no (BR) in Loc. Mattarella*- P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse II Linea di Intervento 2.5 - CUP: I42J11000330006 - CIG: 4057128FEC.

**IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA ..... € 1.290.868,53**  
**IMPORTO ONERI DI SICUREZZA ..... € 21.463,47**

### VERBALE DI GARA N. 4

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 9,00, presso l'Ufficio del dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, si è riunita, in seduta pubblica, come stabilito nell'avviso pubblicato il 6/06/2012 sul sito istituzionale web della Provincia, la commissione di gara della procedura aperta in epigrafe, costituita con Determinazione Dirigenziale n. 815 dell'8/05/2012, nelle persone di seguito indicate:

- Dr Pasquale Epifani – dirigente del Servizio Ecologia - Presidente;
- Ing. Danilo Morciano – istruttore direttivo Servizio Viabilità - Componente;
- Sig.ra Stefania Leone – istruttore direttivo Servizio Ambiente - Componente e Segretario della Commissione.

Preliminarmente, si premette quanto segue:

- con nota prot. n. 2007 del 5/06/12, acquisita a mezzo fax il 6/06/2012, la Ditta Conscoop di Forlì ha presentato richiesta di riammissione alle fasi di gara, di che trattasi, esclusa in quanto il plico è stato consegnato a mano a questa Stazione Appaltante alle ore 11,40 del giorno 9/05/2012 e, quindi, oltre il termine perentorio previsto dal disciplinare di gara per la consegna a mano, ovvero le ore 12,00 dell'8/05/2012.
- alla suddetta nota la ditta CONSCOOP ha allegato l'attestazione di accompagnamento del plico da parte del corriere MAIL BOXES di Brindisi, consegnato in data 9/05/12 alle ore 11,40, risultante dal timbro, annotazione ora di arrivo e firma del responsabile dell'Ufficio ricezione posta in arrivo della Provincia di Brindisi;
- con nota del 23/05/12, acquisita in atti il 29/05/12 col n. 41714 di prot., l'ATI De Mare S.r.l./Crisci Angelo ha comunicato il proprio intento di proporre ricorso giurisdizionale alla esclusione della procedura di gara comunicata con nota prot. n. 36926 del 15/05/12;
- con nota del 18/05/12, acquisita in atti il 23/05/2012 col n. 39564 di prot., la ditta Ottomano S.r.l. ha presentato richiesta di riammissione alle fasi di gara ritenendo illegittima l'esclusione comunicata con nota prot. n. 36902 del 15/05/2012;
- con nota-fax del 7/06/12 lo Studio legale Veneto in nome e per conto della ditta T.ECO.M S.r.l. corrente in Bari, esclusa in quanto il plico è stato consegnato a mano a questa Stazione Appaltante il giorno 9/05/2012 e, quindi, oltre il termine perentorio previsto dal disciplinare di gara per la consegna a mano, ovvero le ore 12 dell'8/05/2012, come da comunicazione prot. n. 36906 del 15/05/12, ha richiesto la riammissione alle procedure di gara.

Il Presidente, ritenendo valida la composizione della medesima commissione, dichiara riaperta la procedura di gara in epigrafe conclusa il 14/05/2012.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli intervenuti, constatata la regolarità delle formalità preliminari, dichiara riaperti i lavori della presente gara d'appalto.

Sono presenti alle odierne operazioni i sigg.:

- Sig. Campagna Domenico in rappresentanza della Ditta concorrente Geo Impianti e Costruzioni S.r.l. come da apposita delega conferita, agli atti di gara;
- Ing. Sabino Rosato in rappresentanza della Ditta concorrente Fedele di Donato come da apposita delega conferita, agli atti di gara.

La Commissione visti i ricorsi pervenuti, sopra richiamati, dall'esame delle motivazioni addotte, ritiene di dover confermare l'esclusione delle ditte ATI De Mare S.r.l./Crisci Angelo, Impresa Ottomano S.r.l. e T.ECO.M S.r.l. per le motivazioni riportate nei verbali nn. 1 e 2 della commissione di gara e nelle comunicazioni sopra richiamate.

Si passa, quindi, all'apertura del plico della ditta CONSCOOP di Forlì (concorrente n. 43) ed all'esame della documentazione ivi contenuta che, come prescritto dal bando di gara, dovrà essere contenuta in due buste, anch'esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovranno essere riportate le diciture, rispettivamente, "A - Documentazione" e "B - Offerta Economica", a pena di esclusione.

All'esito positivo di tale verifica il presidente dichiara di poter procedere nei successivi lavori di gara, relativi all'apertura della relativa busta economica dalla quale si rileva l'offerta di ribasso pari al 30,785%.

Si procede, quindi, alla rideterminazione della soglia di anomalia, che è pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle 30 offerte rimaste in gara, incrementata dal valore di scostamento medio dei ribassi offerti.

A seguito dei relativi conteggi, si ottiene il seguente risultato:

- media delle offerte	30,757
- scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano detta media	1,163
- soglia di anomalia	31,920

All'esito di tali operazioni, l'offerta che più si avvicina per difetto alla suddetta soglia risulta quella presentata dalla Ditta FEDELE DI DONATO s.r.l., con ribasso del 31,755; offerta che segue in graduatoria, quella della ATI BRLECOLOGICA S.R.L./R.A. COSTRUZIONI S.R.L., con ribasso del 31,493, il tutto come si rileva dall'allegato prospetto delle operazioni di calcolo effettuate.

Per quanto sopra, quindi, a seguito della definizione delle operazioni di gara, il presidente della commissione dichiara aggiudicataria provvisoria ex art. 11, c. 4. del D.Lgs. 163/06, dell'appalto dei lavori di cui trattasi, la Ditta FEDELE DI DONATO s.r.l., corrente in Teramo, per il ribasso offerto del 31,755%, corrispondente al prezzo offerto di € 880.953,23 (ottocentoottantamilanovecentocinquantaquattro/23), oltre oneri di sicurezza pari ad € 21.463,47, e così per l'importo complessivo di € 902.416,70 (novecentoduemilaquattrocentosedici/70), oltre I.V.A.

Il Presidente a questo punto, accertata la regolarità delle relative operazioni di gara effettuate, e ritenendo compiuto ogni adempimento posto in capo alla commissione, dichiara sciolta la stessa e rimette il tutto ai competenti organi della stazione appaltante, per i successivi adempimenti ex art. art. 11, c. 5, ed art. 12, c. 1, del D.Lgs. 163/06, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi.


La seduta ha termine alle ore 11,00.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente della Commissione

Il Componente

Il Componente Segretario

PROVINCIA DI BRINDISI

GARA:

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE  
 II LINEA DI  
 INTERVENTO 2.5 - "Intervento di  
 messa in sicurezza permanente della  
 discarica di rifiuti speciali  
 dismessa ex Lepetit di proprietà della  
 Provincia di Brindisi, ubicata nel  
 Comune di San Pancrazio

IMPORTO GARA: €

1.290.868,53

Numero ditte:

38

		%RIB.	EURO	
Offerte di minor ribasso	4 ECOSISTEM S.r.l.	21,130000	1.018.108,01	
	1 EMME S.p.A.	24,150000	979.123,78	
	GETEA ITALIA S.r.l.	25,973000	955.591,25	
	CERICOLA S.r.l.	26,117000	953.732,40	
Offerte di maggior ribasso	4 GESTECO S.p.A.	33,723000	855.548,94	
	RTI Soc. Water & Soil Remedation S.r.l. - S.I.R.	34,613000	844.060,21	
	ATI Tralce Costruzioni S.r.l. - G. Vetrugno Amb.	37,370000	808.470,96	
	TESECO S.p.A.	47,580000	676.673,28	
Offerte rimaste in gara	30 COVECOM S.p.A.	26,117000	953.732,40	
	Castellano Costruzioni Generali S.r.l.	27,890000	930.845,30	
	TEOREMA S.p.A.	28,281000	925.798,00	
	DALENA ECO-TREND S.r.l.	28,877000	918.104,42	
	ATS Consulting S.r.l.	29,097000	915.264,51	
	ATI Bonifiche S.p.A. - MA.R.E.A. S.r.l. servizi an	29,192000	914.038,19	
	SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.	29,400000	911.353,18	
	PERNA ECOLOGICA S.r.l.	29,897000	904.937,57	
	GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.r.l.	29,956000	904.175,95	
	GEOAMBIENTE S.r.l.	30,110000	902.188,02	
	UNIECO Soc. Cooperativa	30,201000	901.013,33	
	ATI Hydrochemical Service S.r.l. - Ecolservizi S.r	30,362000	898.935,03	
	DEMONT AMBIENTE S.r.l.	30,700000	894.571,89	
	CONSCOOP	30,785000	893.474,65	
	AKRON S.p.A.	30,927000	891.641,62	
	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.r.l.	30,967000	891.125,27	
	A.GE.CO.S. S.p.A.	31,107000	889.318,06	
	ATI SEICON SRL - FUNARO COSTRUZIONI srl	31,312000	886.671,78	
	SMEDA S.r.l.	31,384000	885.742,35	
	ATI Bri.Ecologica S.r.l. - R.A. Costruzioni S.r.l.	31,493000	884.335,30	
	FEDELE DI DONATO S.r.l.	31,755000	880.953,23	
	ATI CLAF C Soc. Coop.va - GIUSTINIANA S.r.l.	32,053000	877.106,44	
	INTEGRA S.r.l.	32,120000	876.241,56	
	TIA (Tecnologie Industriali & C. Ambientali	32,150000	875.854,30	
	S.ECO.M. S.r.l.	32,236000	874.744,15	
	ECOLOGICA S.p.A.	32,660000	869.270,87	
	ATI PIZZO PIPPO - Group.Eco.Italia S.r.l.	32,718000	868.522,16	
	LA CARPIA DOMENICO S.r.l.	32,726000	868.418,89	
	ICARO ECOLOGY S.r.l.	32,777000	867.760,55	
	CONSORZIO STABILE AEDARS S.c.a.r.l.	33,474000	858.763,20	
Media delle offerte	30,757000			
Scostamento medio	1,163000			
Soglia di Anomalia	31,920000			
Offerte più vicine per difetto alla soglia di	31,755000 FEDELE DI DONATO S.r.l.	31,755000	880.953,23	n. 1
Ditte seconde classificate	31,493 ATI Bri.Ecologica S.r.l. - R.A. Costruzioni S.r.l.	31,493000	884.335,30	n. 1

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE - SEGRETARIO