



# PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE CON CAVALCAFERROVIA  
LUNGO LA STRADA PROVINCIALE CHE COLLEGA LA S.S. 379 CON POZZO  
GUACITO E LA EX S.S. 16 IN TERRITORIO DI FASANO PER LA  
SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 710+403

## PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

**ING. ELIO SCHIAVONE**



**SETAC S.r.l.**

*Servizi & Engineering: Trasporti Ambiente Costruzioni*  
Via Don Guanella 15/B - 70124 Bari  
Tel/Fax (2 linee) : +39 080 5027679

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO:

**ING. CORRADO DE IUDICIBUS**

ELABORATO:

## SCHEMA DI CONTRATTO

Codice Elaborato

SCALA

DATA

Rev.  
**P E P E S C 00 01**

-

SETTEMBRE 2011

Rev.	Nome file	Data	Redatto	Visto	Approvato



	stenza dei testimoni, da me consentita sussistendovi le condizioni previste	
	dalla legge =====	
	P R E M E S S O che:	
	- con Delibera della Giunta Prov.le n. ____ del ____ veniva approvato	
	il progetto definitivo dei lavori di _____, dell'importo	
	complessivo di € _____, di cui € _____ per lavori a base	
	d'asta, € _____ per oneri di sicurezza ed € _____ per	
	somme a disposizione della stazione appaltante; =====	
	- con Determina Dirigenziale n. ____ del ____ (All. "A"), fra l'altro,	
	veniva approvato il conseguente progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi,	
	per l'importo complessivo confermato di € _____, di cui €	
	_____ per lavori a base d'asta, € _____ per oneri di sicurezza	
	ed € _____ per somme a disposizione della stazione appaltante;	
	- con lo stesso provvedimento dirigenziale veniva bandita la relativa	
	procedura di gara a mezzo procedura aperta ex art. 3, c. 37, del D.Lgs.	
	163/06, ovvero del successivo art. 55, c. 5, con selezione delle offerte con il	
	criterio del _____	
	- _____, e con aggiudicazione	
	anche in presenza di una sola offerta valida;	
	- a seguito della relativa gara d'appalto, i lavori di cui trattasi venivano	
	provvisoriamente aggiudicati alla Ditta _____, corrente in	
	_____, per il ribasso offerto del .....%, corrispondente al	
	prezzo di € .....= (euro.....), giusta offerta allegata al	
	presente atto (All."B"); =====	
	- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ (All. "C"),	



	attuazione del D.Lgs. 163/06 approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, del	
	D.M. 145/2000, testo vigente, alla L. R. 13/2001, al Capitolato Speciale	
	d'Appalto dei lavori di cui trattasi ed al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la	
	Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi in data 18/01/2007, atti che,	
	sebbene non allegati, sono anch'essi parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto. =====	
	Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di	
	contabilizzazione delle opere concesse in appalto si fa espresso riferimento	
	ai seguenti elaborati di progetto che, firmati dai comparenti, fanno parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente	
	allegati: il capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, il	
	cronoprogramma e le polizze di garanzia. =====	
	Fanno parte integrante del contratto e materialmente allegati allo stesso:	
	il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e i piani di sicurezza ex	
	art. 131 del D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i =====	
	<b><u>ART. 4:</u></b> I lavori dovranno essere eseguiti secondo il programma di	
	esecuzione delle attività, riportate nel cronoprogramma lavori, parte	
	integrante del presente contratto. =====	
	<b><u>ART. 5</u></b> – Eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disciplinate	
	secondo le prescrizioni degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/10. =====	
	<b><u>ART. 6</u></b> – I lavori saranno contabilizzati a corpo ex art. 53, c. 4, D.Lgs.	
	163/06. =====	
	<b><u>ART. 7</u></b> - L'Impresa si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni	
	_____ (_____) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del	
	verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale	

	d'appalto. =====	
	<b><u>ART. 8</u></b> – Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal	
	capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o	
	in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei	
	lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: =====	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; =====	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; =====	
	c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
	e perfetta dei lavori; =====	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del	
	collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) le vie di accesso al cantiere; =====	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature	
	per la direzione dei lavori; =====	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; =====	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
	legge e di regolamento. =====	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in	
	rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	

5

	direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega	
	conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica	
	delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli	
	altri soggetti operanti nel cantiere. =====	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il	
	diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è	
	in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza	
	di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione	
	o nell'impiego dei materiali. =====	
	<b><u>ART. 9 –</u></b> Per il collaudo dei lavori si rimanda alle disposizioni prescritte dagli	
	artt 120 e 141 del D.Lgs. 163/06 e dal Capo I e II del Titolo X del D.P.R.	
	207/10. =====	
	<b><u>ART. 10 -</u></b> Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono deferite	
	alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Brindisi.	
	<b><u>ART. 11 -</u></b> Con riferimento al “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la	
	Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 30/01/2007, l'Impresa,	
	come dichiarato in sede di gara, conviene quanto segue: =====	
	1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o	
	sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre	
	partecipanti alla gara; =====	
	2) s'impegna a denunciare alla Magistratura, o agli organi di polizia, ed in	
	ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di	
	danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel	
	6	

	corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,	
	rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle	
	procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; =====	
	3) s'impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del	
	contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui	
	saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e	
	subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di	
	affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in	
	alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese	
	partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole	
	che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno	
	consentiti; =====	
	4) s'impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone	
	comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma	
	esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali	
	componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti;	
	pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di	
	lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggi-	
	menti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.). =====	
	<b><u>ART. 12</u></b> – L'impresa è consapevole che se si renderà responsabile della	
	inosservanza di una delle clausole riportate al suddetto art. 5 sarà	
	considerata di non gradimento per questa stazione appaltante che, pertanto,	
	procederà alla rescissione del presente contratto d'appalto. =====	
	<b><u>ART. 13</u></b> - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e del-	





	<b><u>ART. 18</u></b> – L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla	
	stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di	
	Brindisi, della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui	
	al citato art. 3 della legge 136/10. =====	
	<b><u>ART. 19</u></b> – Le eventuali cessioni dei crediti, derivanti dal presente contratto,	
	sono regolate dalle disposizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e	
	s.m.i. =====	
	<b><u>ART. 20</u></b> - Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti e	
	conseguenti del contratto, di cui all'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto	
	approvato con D.M. LL. PP. n. 145/2000, per le quali espressamente	
	rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia, nonché tutti gli altri	
	oneri espressamente previsti e prescritti dalla vigente normativa in materia di	
	LL.PP. a carico dell'appaltatore. =====	
	<b><u>ART. 21</u></b> La ditta appaltatrice si obbliga durante l'esecuzione dei lavori	
	oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche	
	vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento (allegato _____)	
	predisposto dalla stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza	
	redatto dalla stessa impresa appaltatrice (allegato ____), ai sensi art. 131	
	comma 2 D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i., parti integranti del	
	presente contratto. =====	
	L'impresa appaltatrice è edotta che, ai sensi del comma 3 del suddetto art.	
	131, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa	
	appaltatrice medesima, previa formale costituzioni in mora dell'interessato,	
	costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. =====	

