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ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di barriera del tipo guard-rail lungo
alcune strade provinciali, cosi come individuati negli atti progettuali (relazione, computo metrico
estimativo).

ART.2
IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori a misura a base d’asta, compresi nel presente appalto,
ammonta presuntivamente a € 195.870,00 (euro centonovantacinquemilaottocentosettanta/00) oltre
€. 5876,06 (cinquemilaottocentosettantasei/00) come oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’incidenza della mano d’opera ammonta ad € 24.209,53 corrispondente al 12% dell’importo
lavori.

Detto importo potrd variare, tapto in pil quanto in meno, per effetto di variazioni nelle
rispettive quantita, e ¢id tanto in via assoluta guanto nelle reciproche proporzioni, con I’osservanza
delle prescrizioni ed entro 1 limiti stabiliti negli artt. 161 e 162 D.P.R. 5 ottobre 2010, N, 207,

ART. 3
OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

L appalto ¢ disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore, dal D.Lgs n163 del
12.03.2006 nonché dalle disposizioni di cui al DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, N, 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ¢ dagli articoli ancora in vigore del
capitolato generale d’appaito di cui decreto ministeriale 19.4.2000, n. 145..

ART. 4
FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni ¢ le caratteristiche tecniche delle opere che formano
oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dell’elenco prezzi allegati al contratto, salvo quanto
verrd meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

ART. 5
CONDIZIONI DI APPALTO

Per il fatto di accettare ’esecuzione dei lavori sopra descritti ’appaltatore ammette ¢
riconosce pienamente:
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire e dei luoghi di installazione delle stesse,
delle condizioni tutte del capitolato speciale e delle condizioni locali;
b) di aver visitato le localita interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilith e
di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzioni e le condizioni del suolo su
cui dovra eseguire 1’opera;
¢) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo ¢ contrattuali
relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilitd contingente che possa influire
sull’esecuzione dell’opera;
d) di aver esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari
costruttivi e, pertanto, eventuali eccezioni successive a tali opere potranno essere motivo di
risoluzione del contratto senza alcun indennizzo;



e) di avere giudicato nell’effettuare il ribasso, 1 prezzi, equi e remunerativi e comprensivi di ogni
onere, magistero necessario alla perfetta esecuzione delle opere, anche in relazione ai luoghi di
esecuzione ¢ di qualsiasi elemento che possa influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d’opera, dei noli ¢ dei trasporti.

L appaltatore non potra quindi eccepire, durante ’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si
riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente capitolato
speciale d’appalto.

ART. 6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, debbono
ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.
I amministrazione si riserva percid la insindacabile facoltd di indrodurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed altimetrici ad alla ubicazione delle opere che
riterrd  opportuno, nell’interesse  della buona riuscita e nella economia dei lavori, senza che
I’impresa possa tratne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura
¢ specie, non stabiliti nelle vigenti norme, nel capitolato speciale di appalto e nelle presenti
integrazioni.

ART.7
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che ’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione dei
lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalitd di esecuzione e gli oneri connessi alla
esecuzione stessa dei lavori siano gravosi di quelli previsti nel capitolato speciale e nelle presenti
integrazioni ¢ tali, quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di
un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale detti tali
lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni ¢/o riserve nei modi ¢ nei termini
prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo, di non esporre I’'amministrazione ad oneri imprevisti,
resta conirattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8
OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGE E DI
NORME

L’appalto & soggetto, oltre alla piena ed esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal
presente Capitolato, anche al rispetio, per quanto non previsto nel presente Capitolato, alle seguenti
disposizioni di leggi, norme e regolamenti ed a ogni eventuale aggiornamento ¢ adeguamento che
alle stesse dovessero essere apportate nel corso delle annate dell’appalto:

a) Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M.
del 19.04.2000 n. 145 per gli articoli ancora in vigore;

b) Capitolato Speciale d’Appalto per lavori stradali e per la manutenzione della rete stradale
provinciale per conto della Provincia di Brindisi approvati con deliberazioni di Consiglio
Provinciale n. 181/41 del 16.04.1997,;



¢) del D.Lgs n163 del 12.03.2006;

d) DPR. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Esccuzione ed Attuazione del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, N. 163;

e) Leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro,
in particolare: legge 626/94, come modificata dalla legge 242/96 e D.Lgs 494/96, in quanto
applicabile;

) Leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di tutela, previdenza, assistenza ed assicurazione
dei lavoratori;

g) Leggi, decreti e regolamenti che dovessero essere emanate in materia di Lavori e/o Opere
Pubbliche, dagli Organi Istituzionali competenti, nel corso di validita del presente appalto;

h) Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEI-UNEL-
ANCC anche se non espressamente richiamate.

ART. 9
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre alle deliberazioni ed autorizzazioni
inerenti il lavoro appaltato ed alle presenti condizioni integrative in aggiunta del C.S.A, anche i
seguenti documenti:
a) Le presenti Condizioni Integrative;
b) il capitolato generale d’appalto, di cui al decreto ministeriale 19.4.2000, n. 145 gli articoli
ancora in vigore;
¢) il capitolato speciale di appalto, (approvato con delibera di C.P. n°181/41 del 16.04.97);
d) P’elenco dei prezzi unitari, restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco prezzi
prevalgono su quelle del capitolato se con esse contrastano;
¢) Il piano di sicurezza ¢ di coordinamento

ART. 10
GARANZIE DELL’APPALTATORE

Contestualmente alla stipula del contratto, 1’appaltatore deve costituire apposita
garanzia, nelle forme previste dall’art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, a
favore dell’ente appaltante, a tutela, dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni
derivanti dal contratto. L importo della garanzia & quello stabilito dall’art. 113 del D.Lgs n163 del
12.03.2006. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autoritd della cauzione per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante 1’appalto.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
dovrad prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ¢ la sua operativiti entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e
P’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione appaltante, che
aggiudichera ’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre ghi oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori ¢ degli
obblighi dell’impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo provvisorio.

L’amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a
norma del comma precedente, potrd procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese,
imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte.



In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale I’'impresa dovra
provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria da calcolarsi sul valore aggiuntivo del
contratto iniziale,

[’appaltatore sard obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
I’ Amministrazione appaltante  da tutti i rischi di esecuzione dell’opera, da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L’appaltatore, inoltre, dovra produrre prima della sottoscrizione del contratto, polizza di
assicurazione, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, che copra i danni subiti della stazione
appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori, per ’importo pari all’importo di contratto. La polizza deve, inoltre,
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori per il massimale minimo di € 1.000.000 (eurounmilione).

ART, 11

SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE TERMINE STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell’appaltatore:
a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del confraito stesso e
degli eventuali atti aggiuntivi;
b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
¢) le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
d) le spese tuite per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi
competenti per le superiori approvazioni,
e) le spese per il bollo per i registri di contabilitd e per tutti gli elaborati richiesti dal
regolamento per la direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato (Verbali, atti
di sottomissione , certificati, ecc.);
f) 1le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendentemente in
qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
L’appaltatore & tenuto a stipulare il confratto di appalto enfro sessanta giomni dalla
aggiudicazione cosi come stabilito dall’art. 109 del regolamento di attvazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n, 554,

ART. 12
SUBAPPALTO CESSIONI E PROCURE

Il subappalto & regolato dall’art. 118 della legge dal D.Lgs n163 nonché dall’art. 170 del

D.P.R. 207/2010.

Cosi come stabilito dall’art. 1 della legge 23.10.1960, n. 1369, ¢ vietato all’appaltatore di:

a) affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societd cooperative,
I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e
retribuita dall’appaltatore o dell’ intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del
servizio cui le prestazioni si riferiscono;

b) affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o socicta anche se cooperative, lavori da
eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Qualunque cessione di credito e qualunque  procura che non siano riconosciute
dall’ Amministrazione sono espressamente vietate.



ART, 13
ONERI1, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre agli aliri oneri di cui al capitolato generale ed altri obblighi indicati nelle
presenti norme integrative al capitolato speciale di appalto, saranno a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi seguenti:

1) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi e di
siepi compresa ’estirpazione delle ceppaie.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all’entitd dell’opera, con tutti i pitt moderni ¢ perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con una
solida staccionata in legno, in muratura, o metallica, secondo quanto verra richiesto dalla direzione
dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere , ’inghiaiamento ¢ la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti.

3) L’approntamento delle opere provvisionali occorrenti per I’esecuzione dei lavori (impalcature,
assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfiido e dello
smontaggio e dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di
acqua, che venissero interrotti per ’esecuzione dei lavort.

5) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e ’esecuzione di
eventuali opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle
opere ¢ lariparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri.

6) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori per garantire
la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle norme di
polizia stradale di cui al decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 e del relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495.

7) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori
vengono arrecati a proprieta pubbliche e/o private od a persone sollevando I’ Amministrazione
appaltante, la direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia
responsabilita,

8) Illibero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a
spese dell’appaltatore), neflo stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone
addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell’amministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della direzione dei lavori, I’uso paiziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento,
ece, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che Pamministrazione appaltante
infendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre difte, dalle quali, come
dall’amministrazione appaltante, I’appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

9) Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del
cantiere, od a pi¢ d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché la buona
conservazione e la perfetta custodia dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti
da altre ditte per conto dell’amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali
operazioni. I danni che per cause dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riportati a carico esclusivo dell’appaltatore.

10) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati ad altre ditte.



11)La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere ¢ di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera nello stesso esistenti anche se di proprietd dell’amministrazione o di
altre ditte, nonché di tutte le opere gia eseguite o in corso di esecuzione.

12).’adozione, nell’eseguire i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni,
ogni pitl ampia rtesponsabilitd ricadrd, pertanto, sull’appaltatore, restandone sollevata sia
I’amministrazione appaltante che la direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza.

13)La costruzione di locali e servizi quali spogliatoi servizi igienico- sanifari, ecc. in numero
adeguato agli operai addetti ai lavori.

14)La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla
direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso wufficio del personale di
direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione dei
lavori stessa, nonché la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione
dei lavori, del personale di assistenza e di collaudatori.

15) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla
direzione dei lavori di uno o pit cartelli indicatori delle dimensioni minime di 1,00 m (larghezza) x
2,00 m (altezza);tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti
con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato
sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrad recare impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema tipo allegato alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 1-6-1990, n, 1729/UL
con indicati anche, secondo il disposto dell’art. 18, sesto comma, della legge 19.3.90, n, 55 ¢
successive modifiche ed integrazioni , i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché dei
nominativi dei coordinatori per la sicurezza nominati di committente.

Per la mancanza od il cattivo stato di uno o pid cartelli indicatori, sara applicata all’appaltatore una
multa di € 50,00 ed una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza
fino a quello dell’apposizione o riparazione e I'importo della multa ¢ della penale sard addebitato
sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.

16)La comunicazione alla direzione dei lavori, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato
successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statiche sull’andamento dei lavori;

a) numero degli operai impiegati, distinti nefle varie categorie con le relative ore lavorative, per
ciascun giorno della quindicina.

b) lavoro eseguito nella quindicina;

¢) giorni della quindicina in cui non si ¢ lavorato e cause relative;

Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledi successivo alla quindicina e
per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale giornaliera di Euro 10,32, restando salvi i pill
gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformitd a quanto sancisce il capitolato
generale per le irregolaritd di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali.

17) 1l pagamento delle tasse e I’accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni,
le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, frasporti speciali.

18)11 libero accesso alla direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieti e nei luoghi di produzione dei materiali.

19) L’assunzione, ove I’appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all’albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il
domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla direzione dei lavori, per
iscritto, prima dell’inizio dei lavori.

20) La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni,
le picchettazioni, i saggi, ecc. rilevati alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d’opera, contabilitd e collaudo dei lavori € la riproduzione di grafici, disegni ed allegati varie
relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla direzione dei lavori.

21) Le indagini geologiche e geognostiche in conformita alle norme di cui al decreto ministeriale



11-3-1988 la circolare ministeriale del 24.9.1988,n. 30483 e successive modificazioni ed
integrazioni.

22) L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
in correlazione a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi.

Dai campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
sigilli a firma del direttore dei lavori e dell’impresa-nei modi pid adatti a garantire I’ autenticita.
23)Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato cm 18x24, delle opere in corso nei vari
periodi d’appalto, nel numero indicato dalla direzione dei lavori e comunque non inferiori a due per
ogni stato d’avanzamento.

24)La consegna e ’uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere
sottoposte a collaudo ¢ senza che ’appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivare ad esse.

25)Lo sgombero e la pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d’opera, impianti di sua proprieta,
entro un mese del verbale di ultimazione.

26) Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d’opera,
rientreranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre.

27)Le spese e gli onorari per collaudi tecnici ordinati dall’amuministrazione e/o dalla direzione
lavori;

28)La predisposizione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilith nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Tale piano & da considerare come complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494,

Copia dei piani dovra essere trasmessa all’amministrazione ed al coordinatore per la esecuzione
prima della stipula del contratto e sara allegata allo stesso.

29)L’impresa & responsabile, verso la stazione appaltante, dell’osservanza delle norme del rispetto
dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro da parte degli eventuali subappaltatori e nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non
disciplini I’ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime I’impresa dalla suddetta responsabilita e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati
subappalti le commesse date dall’impresa ed altre imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate;

30) Tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea ¢ definitiva delle aree pubbliche o
private occortenti per le strade di servizio per P’accesso ai vari cantieri, per I’impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione lavori,
per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

31) L’effettuazione di tutti gli eventuali calcoli di verifica necessari alla verifica del rispetto delle
prescrizioni di validita della certificazione di omologazione o marchiatura CE, eventualmente
richieste dalla direzione lavoii o dall’organo di collaudo.

ART, 14
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
Cosit come stabilito dall’art.4 del capitolato generale d’appalto, di cui al decreto ministeriale
19.4.2000, n.145, Pappaltatore che non conduce personalmente ilavori deve farsi rappresentare
per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici ¢ morali, alla quale deve conferire
le facolta necessarie per ’esecuzione dei lavori, restando sempre, 1’appaltatore stesso responsabile
dell’operato del suo rappresentante.



Tale persona deve, per tutta la durata dell’appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e, quando
ricorrono gravi e giustificati motivi Pamministrazione committente, previa ~ motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto  di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennithd di sorta all’appaltatore o al suo
rappresentante.

ART. 15
INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I pagamenti delle somme dovute, in acconto o a saldo, saranno effettuati soltanto alle persone che
saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione
dovra essere comprovata o mediante certificato della Camera di commercio per le ditte individuali
o per mezzo di atti legali nel caso di Societa.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.

In difetto delle indicazioni sopra esposte, nessuna responsabilith pud attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

ART. 16
PREZZ1 DI ELENCO

I prezzi unitari in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli indicati
nell’allegato elenco prezzi depurati del ribasso offerto in sede di gara. La misurazione ¢ effettvata a
metro/lineare posto in opera, computando anche eventuali terminali,

Essi comprendono:

a) circa i materiali , ogni spesa (per fornitura, trasporto, IVA, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per consegnarli pronti all’impiego, a pie d’opera,

b) circa gli operai ¢ mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori
di altra natura;

a) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso, ivi
compreso il manovratore;

b) circa i lavori tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, nonché tutte le
predisposizioni necessarie per assicurare le barriere alle strutture in cls esistenti, quali realizzazioni
di fori con punta sottile nel cls per Pinfilaggio dei ferri di ancoraggio ed ogni altro onere e
magistero;

¢) circa le incombenze di tipo diverso come assicurazioni di ogni specie, indennitd di cave, di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I*appaltatore dovra sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

I prezzi cosi come offerti dall’appaltatore, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di
sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo I’eventuale
applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contraituali.

Qualora, durante il corso dei lavori verifichi la necessita di dover procedere all’esecuzione di
categorie di nuove opere, devono esscre pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione deve essere
effeituata cosi come stabilito dall’art. 163 decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.



ART. 17
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha obbligo di osservare e far osservare
ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il divettore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacitd o grave negligenza non siano di gradimento e ’appaltatore sara in
ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei
suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi
nel cantiere.

ART. 18
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’appaltatore si obbliga ad effettuare mnei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data
del’offerta, alla categoria e nella localifd in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella
localita che per la categoria venga successivamente stipulato; I’appaltatore &, altresi, responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; L’appaltatore si
obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza ¢
fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche nel caso che lo stesso
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,

L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all’amministrazione ed al direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e petiodicamente, con
cadenza quadrimestrale, durante I’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. 11 direttore dei lavori ha, uttavia, la facoltd di procedere alla verifica di
tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sard operata sull’importo netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se I’appaltatore trascura alcuno degli
adempimenti prescritti, vi provvede amministrazione a carico del fondo formato con detta
ritenuta, salvo le maggiori responsabilita dell’appaltatore.

ART. 19

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Dopo I’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
I’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori.
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del
contratto,
11 direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle atirezzature e materiali
necessati per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico delP’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.



Nel caso si presentasse la necessita di consegna, in via d*urgenza, il direttore dei lavori tiene conto
di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi
di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termine ovunque si
riconoscano necessari. I appaltatore ¢ responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi,

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I’appaltatore ai sensi
dell’art. 153 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. Dalla data
di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine confrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I’appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento deil’istanza di recesso
I’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove
Pistanza dell’impresa non sia accolta ¢ si proceda tardivamente alla consegna, ’appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo le cui modaluitd di calcolo
sono stabilite dal capitolato generale.

Qualora, iniziata, la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.

Al sensi dell’art.154, comma 6 del D.P.R.207/2010, quando a giudizio della stazione appaltante ne
ricorrano i motivi, si potra effettuare la consegna lavori in piti volte, con successivi verbali di
consegna patziale, potendo quindi consegnare 1 lavori limitatamente a piccoli tratti della strada
interessata e/o a singole categorie di lavoro senza che ’appaltatore possa pretendere per tale motivo
maggiori compensi o risarcimenti di sorta.

In tale caso, per ogni verbale di consegna parziale il direttore dei lavori stabilira il tempo entro cui
dovranno essere ultimate le parti dei lavori consegnate, in modo proporzionale all’importo degli
stessi, rapportandolo al tempo previsto per I'intera opera.

In caso di consegna parziale I’appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione priotitaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili per realizzare i lavori previsti dal programma.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L’appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di consegna ed in
caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 103,00 (eurocentotre);

Ove il ritardo dovesse superare il tempo indicato al successivo art. 20, I’ Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

ART. 20
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

11 tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto resta stabilito in giorni 90 (novanta)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecunaria, per il tempo in pitt eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente
fissato, sara di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non puo
superare il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell’adempimento
determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove ’avvio delle procedure previste dall’art.
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136 del Codice.

ART. 21
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori pud ordinare la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determineranno la sospensione stessa.

Per le sospensioni non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo, ma la durata della
sospensione stessa non & calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

ART. 22
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere ’appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pilt conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purche cio, a giudizio insindacabile della
direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’ Amministrazione. :

L’amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione dei lavori nel modo
che riterrd pit conveniente senza che I’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

ART. 23
RESPONSABILITA” TECNICA DELL’APPALTATORE

1’appaltatore & I’'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
buone regole delle tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all’epoca delle loro
realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le
disposizioni da loro impartite, approvazione dei tipi e-qualunque intervento del genere st
intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della stazione appaltante e non
diminuiscono la responsabilitd dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 ¢ 1669 del
codice civile.

Alla ditta aggiudicataria incombe anzi I’obbligo di preporre alla direzione del cantiere un ingegnere
od architetto iscritto all’albo professionale, che dovrd essere assistito da un tfecnico diplomato
regolarmente abilitato all’esercizio della professione.

La nomina dei tecnici sopraindicati dovra essere comunicata alla direzione dei lavori entro venti
giomni dalla esecutorieta del contratto ¢ comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In
mancanza il cantiere non potrd essere avviato per colpa dell’appaltatore, e quindi con addebito
degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell’inizio o durante I’esecuzione dei lavori, uno od entrambi i tecnici in parola, per
qualsiasi motivo, intendessero interrompere il loro rapporto con I'appaltatore, essi dovranno darne
comunicazione alla direzione dei lavori con almeno venti giorni di preavviso.

L’impegno al rispetto della suddetta clausola ¢ la conseguente persistenza dello stato di
responsabilita fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamaii nella
lettera con cui Pappaltatore comunicherd i nomi dei tecnici incaricati, lettera che dovra essere
controfirmata, per accettazione degli stessi.

Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro, Pappaltatore prima che esso decada, dovra
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provvedere — con le modalita previste per la nomina — alla sostituzione del personale preposto alla
direzione del cantiere. In difetto, il diretiore dei lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino
all’avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all’appaltatore saranno addebitate,
fatti salvi i maggiori danni, le penalitd previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

Compete esclusivamente all’appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilitd
per quanto riguarda:

- le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

- le opete provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare 1’incolumita sia del personale che
dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno
ai servizi pubblici soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

[’appaltatore, o il suo direttore tecnico di cantiere qualora appositamente delegato, € 'unico
responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori da parte di tulte le imprese subappaltatrici impegnate nelle esecuzioni dei lavori.

Ogni e pitl ampia responsabilitd in caso di infortuni ¢ danni ricadrd pertanto sull’appaltatore,
restando la stazione appaltante, nonche il personale preposto all’ufficio di direzione dei lavori,
sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

ART. 24
PAGAMENTIIN ACCONTO

L’ appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 70.000,00
(curosettantamila/00) o in unica soluzione.

Prima dell’emissione del certificato di pagamento il direttore dei lavori ha la facolta di procedere
alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonch¢ di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra
rilasciato dopo 'ultimazione dei lavori.

L’appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu olire a
quelli previsti.

1l totale dei pagamenti in acconto non potrd superare il 95% dell’importo dei lavori effettuati,
compreso gli oneri si sicurezza, al netto delle ritenute di garanzia e del ribasso d’asta. Allo scopo
sui singoli SAL sara trattenuto il 5%. La restante rata di saldo & trattenuta a garanzia della corretta
esecuzione delle opere e verra corrisposta due anni dopo 1’avvenuto collaudo provvisorio (o
regolare esecuzione), quando lo stesso abbia assunto carattere definitivo. La somma trattenuta, su
richiesta della ditta, potrd essere liquidata in favore della stessa, previa presentazione di polizza
fidejussoria di pari importo e di pari validita, prevista dal 3° ¢. dell’art. 124 del D.P.R. 207/2010,
conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 123/04.

ART. 25
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’appaltatore per iscritto alla

direzione dei lavori che procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le
opere siano state effettivamente ultimate, [’apposito certificato di ultimazione.
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ART. 26
CONTO FINALE
1l conto finale verra compilato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

ART.27
VISITA DI COLLAUDO

1! collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione -nei casi
consentiti- il certificato va emesso non olire tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

1I certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

Finch¢ non & intervenuta I’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dallart. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorch¢ riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART., 28
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, sard a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per I’ Amministrazione, salvo restando il termine
di garanzia previsto dal codice civile.

ART. 29
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per gli eventuali danni delle opere, per causa di forza maggiore si applica P'art. 166 del
D.P.R.207/2010.

ART. 30
POLIZZA DECENNALE

Per i lavori il cui importo superi ’ammontare stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
I’esecutore & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilitd
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell’opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 31
CONTROVERSIE
Al presente contratto si applica in caso di risoluzione il dettato degli artt. 134, 135, 136, 137 ¢ 138
del D.Leg.vo 163/2006. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del
D.Leg.vo 163/2006, non & prevista la competenza arbitrale.
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ART, 32
CERTIFICAZIONI

La ditta aggiudicataria, dovra presentare alla Direzione dei lavori, una dichiarazione
impegnativa nella quale saranno esplicitati:

1) — La marchiatura CE della barriera e impegno alla presentazione di rapporti di crash test
con esito positivo rilasciate da campi di prova dotati di certificazione secondo Ie norme I1SO
EN 17025;

2) - i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei
materiali da utilizzare nell’appalto;

3) - i metodi e i cicli usati per la lavorazione dei materiali da utilizzare nell’appalto;

4} - la descrizione e 'ubicazione delle attrezzature in possesso della ditta per la fabbricazione dei
materiali oggetto dell’appalto. :

In riferimento ai precedenti punti 2) e 3), ed esclusivamente per i campioni dei materiali e la
sicurezza stradale, a dimostrazione di quanto richiesto ¢ ammessa la sola presentazione della copia
dell’autorizzazione per la costruzione dei materiali concessa dal Ministero dei LL.PP.

La dichiarazione impegnativa vincola la ditta aggiudicataria alla fornitura del materiale
conforme ai tipi, alle caratteristiche e ai marchi di fabbrica in essa indicati, non saranno accettati,
quindi, altri prodotti in luogo di quelli dichiarati.

Tutte le analisi e prove, dovranno essere chiaramente e dettagliatamente specificate e
dovranno essere state inequivocabilmente eseguite per I’intero ciclo sui medesimi campioni, come
dovra risultare da specifica annotazione apposta sui certificati da parte del laboratorio di analisi.

Si precisa che si procederd alP’aggiudicazione definitiva dell’appalto solo dopo ’avvenuto
accertamento della conformita dei campioni e delle certificazioni a quanto prescritto dal presente

“capitolato e dalle norme vigenti.

Ove, nel corso dell’appalto sara accertata la fornitura di materiali difformi a quelli dichiarati,
si dara luogo all’immediato annullamento del contratto.

La Direzione dei Lavori si riservera la facolta di prelevare campioni dei materiali forniti e
messi in opera dalla ditta aggiudicataria, i campioni verranno prelevati in contraddittorio e degli
stessi sard ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.LL. previa apposizione dei sigilli e
delle firme del responsabile dell’Impresa e della D.LL. nei modi piti adatti a garantire I’autenticitd e
la conservazione.

La D.L. che si riservera la facolta di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di
qualsiasi genere presso istituti specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualitd e la
tesistenza dei materiali impiegati, senza che la ditta possa avanzare diritti a compensi per questo
titolo.

Qualora dalle analisi o prove fatte eseguire dalla Direzione Lavori si risconfrassero risultati
non rispondenti alle prescrizioni, I'Impresa ¢ tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e
spese, tuito il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. o delle analisi e prove fatte eseguire
dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni.

ART. 33
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALIL

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come
resistenza e caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia;

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera dovranno essere riconosciuti idonet e
muniti di apposita marchiatura CE e dovranno essere presentati i rapporti cras test con esito
positivo rilasciate da campi di prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025
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ed accettati datla Direzione dei Lavori,

I materiali proverranno da localitd o fabbriche che I"'Impresa riterrd di sua convenienza
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. _

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all’impiego, 'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura ¢ spese della
stessa Impresa.

Malgrado Paccettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, 'Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi,

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La
scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara
fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la quale, per i
materiali da acquistare, si assicurerd che provengano da produttori di provata capacita e serieta che
offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

I materiali ferrosi dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 1 aprile
1983 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.224 del 17 agosto 1983.

In particolare tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono corrispondere alle
seguenti normative tecniche:

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.223 del 18.02.1992;
- Decreto del Mistero dei Lavori Pubblici del 15.10.1996;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 03.06.1998;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11.06.1999;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21.06.2004;

- UNIEN 1317 parti 1,2,3 ¢ 4

Le barriere dovranno avere caratteristiche di resistenza agli urti almeno pari a quelle
richieste dal suddetto D.M. LL.PP. del 21.06.2004 ¢ s.m.i., per tipo di strada, di traffico, ubicazione
dell’opera protettiva e sua destinazione,

Le caratteristiche predette saranno verificate all’atto della consegna, sulla base di idonea
certificazione presentata dall’Impresa dalla quale risulti che la struttura cosi progettata, da
impiegare nel lavoro, ha ottenuto la certificazione CE e apposita certificazione attestante la
rispondenza alle norme UNIEN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, unitamente alla presentazione di rapporti cras
test con esito positivo rilasciate da campi di prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN
17025.

ART. 34
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI
La barriera, comunque, deve essere installata correftamente e secondo guando prescritto dalla
normativa vigente al momento della sua installazione, restando la D.L. e tutto il personale della
Provincia esonerata da qualsiasi responsabilitd per eventuali inadempienze della ditta installatrice,
sia_per quanto attienc la corretta installazione a norma ¢ sia per quanto attiene la
corrispondenza alle caratteristiche di tutti i materiali rispondenti a guelli oggetto del presente

appalto.
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