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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Manutenzione straordinaria IPSSS Fasano fondi CIPE

COMMITTENTE: | Provincia di Brindisi

Brindisi, 10/11/2011

IL TECNICO
Geom. Valentino PASSANTE
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Num.ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso
E 02.058b spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi
05/04/2011 |dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche
in posizioni non facilm ... cantiere e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Rimozione di vetri semplici.
P.T. : sala riunioni 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : aula magna 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : lab. informatica 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : aula 1,00 4,70 3,00 14,10
P.T.:aula 1,00 4,00 3,00 12,00
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato sud - 8,00 1,10 1,60 14,08
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato ovest - 16,00 1,10 1,60 28,16
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato nord - 7,00 1,10 1,60 12,32
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato est - 15,00 1,10 1,60 26,40
2° Piano: ambienti lato sud: finestre 4,00 1,10 1,60 7,04
2° Piano: ambienti lato sud: porte finestre 4,00 1,20 2,40 11,52
2° Piano: ambienti lato ovest: finestre 14,00 1,10 1,60 24,64
2° Piano: ambienti lato ovest: porte finestre 2,00 1,20 2,40 5,76
2° Piano: ambienti lato nord: finestre 4,00 1,10 1,60 7,04
2° Piano: ambienti lato nord: porte finestre 4,00 1,20 2,40 11,52
2° Piano: ambienti lato est: finestre 13,00 1,10 1,60 22,88
2° Piano: ambienti lato est: porte finestre 2,00 1,20 2,40 5,76
SOMMANO mq 275,22 12,00 37302,64
2 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza
E 18.001b costituiti da due o piu lastre con intercalati fogli di
05/04/2011 |polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di
serramento metall ... etta regola d'arte. Valutati in
base alle misure effettive Cristalli di sicurezza
stratificati a 2 strati spessore 8/9mm
P.T. : sala riunioni 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : aula magna 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : lab. informatica 2,00 4,00 3,00 24,00
P.T. : aula 1,00 4,70 3,00 14,10
P.T. :aula 1,00 4,00 3,00 12,00
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato sud - 8,00 1,10 1,60 14,08
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato ovest - 16,00 1,10 1,60 28,16
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato nord - 7,00 1,10 1,60 12,32
1° Piano: aule+uffici+laboratori - lato est - 15,00 1,10 1,60 26,40
2° Piano: ambienti lato sud: finestre 4,00 1,10 1,60 7,04
2° Piano: ambienti lato sud: porte finestre 4,00 1,20 2,40 11,52
2° Piano: ambienti lato ovest: finestre 14,00 1,10 1,60 24,64
2° Piano: ambienti lato ovest: porte finestre 2,00 1,20 2,40 5,76
2° Piano: ambienti lato nord: finestre 4,00 1,10 1,60 7,04
2° Piano: ambienti lato nord: porte finestre 4,00 1,20 2,40 11,52
2° Piano: ambienti lato est: finestre 13,00 1,10 1,60 22,88
2° Piano: ambienti lato est: porte finestre 2,00 1,20 2,40 5,76
SOMMANO mq 275,22 67,13 187475,52
3 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con
E 02.061 l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di
05/04/2011 |piccole parti in muratura, la rimozione di grappe
zanche e tasselli ad espa ... elle eventuali parti
murarie demolite e quant‘altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
P.T. : lab. metodologia 1,00
P.T. : lab. informatica 2,00
P.T. : rip.+w.c. 4,00
A RIPORTARE 7,00 21°778,16
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 21°778,16
P.T. : corridoi 5,00
1° Piano : ufficio amministrativo 1,00
1° Piano : w.c. prof. 1,00
1° Piano : aula 2,00
1° Piano : medicheria 1,00
1° Piano : w.c. 7,00
2° Piano : corridoi
*(par.ug.=3+4) 7,00 7,00
2° Piano : vano scala lato nord 2,00
2° Piano : ambienti lato sud 2,00
2° Piano : ambienti lato ovest 4,00
2° Piano : ambienti lato nord 4,00
2° Piano : ambienti lato est 3,00
SOMMANO cad 46,00 15,00 690,00
4 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi
EL 05.002c |forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in
05/04/2011 |policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o
policarbonato, riflettor ... occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con lampada elettronica
fluorescente tipo SL o PL - max 23W.
P.T.:w.c. 4,00
1° Piano : w.c. 7,00
2° Piano : w.c. 6,00
SOMMANO cad 17,00 52,96 900,32
5 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in
EL 05.003b |policarbonato autoestinguente V2 e schermo in
05/04/2011 |policarbonato autoestinguente e grado di protezione
min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile,
condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata;
gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.
P.T. : lab. metodologia 1,00
P.T. : lab. informatica 2,00
P.T. : corridoi 5,00
1° Piano : ufficio amm.vo 1,00
1° Piano : w.c. prof. 1,00
1° Piano : aula 2,00
1° Piano : medicheria 1,00
2° Piano : vano scala lato nord 2,00
2° Piano : corridoi
*(par.ug.=3+4) 7,00 7,00
2° Piano : ambienti lato sud 2,00
2° Piano : ambienti lato ovest 4,00
2° Piano : ambienti lato nord 4,00
2° Piano : ambienti lato est 3,00
2° Piano : antibagno w.c. alunni/e
*(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad 37,00 61,22 27265,14
6 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in
EL 05.003c |policarbonato autoestinguente V2 e schermo in
05/04/2011 |policarbonato autoestinguente e grado di protezione
min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile,
condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata;
gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x18W.
P.T.: rip. 1,00
2° Piano : w.c. alunni/e 3,00
SOMMANO cad 4,00 50,33 201,32
A RIPORTARE 257834,94
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257834,94
7 Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di
EL 05.014b |emergenza da inserire su plafoniera con lampade
05/04/2011 |fluorescenti atto a garantire la permanenza
dell'accensione della lampada per una du ...
mentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-
Watt (1 h aut.)
P.T. : lab. metodologia 1,00
P.T. : lab. informatica 1,00
P.T. : corridoi 2,00
1° Piano : uff. amm.vo 1,00
1° Piano : aula 1,00
1° Piano : medicheria 1,00
2° Piano : corridoi 3,00
2° Piano : ambienti
*(par.ug.=1*12) 12,00 12,00
2° Piano : antibagni w.c. alunni/e
*(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad 24,00 136,97 37287,28
8 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
EL 05.017h |costruita in materiale plastico autoestinguente
05/04/2011 |resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEIl EN
60598-2-22) ad una altezza max d ... alizzato ed
accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3 h.
P.T.: 3,00
1° Piano: 4,00
2° Piano: 4,00
SOMMANO cad 11,00 158,92 17748,12
9 Opere da impiantista relative al ripristino della
NP 04 funzionalita dell'impianto elettrico dell'intero edificio
05/04/2011 |mediante piccoli interventi di sostituzione di frutti,
placche, interrut ... ssario, secondo disposizioni del
D.L., per ridare nuovamente funzionante ed a norma
I'impianto elettrico dell'istituto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17049,77 17049,77
10 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque
E 02.057b forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.
05/04/2011 |anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria
assistenza muraria, ... so quant‘altro occorre per dare
il lavoro finito Rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mqg. 1,00
porta ingresso principale p.t. (scala nord) 1,00 3,00 3,00 9,00
porta ingresso secondario p.t. (scala sud) 1,00 3,00 3,00 9,00
porta uscita emergenza p.t. (lato est) 1,00 2,00 3,00 6,00
porta uscita emergenza p.t. (lato ovest) 1,00 1,00 3,00 3,00
porta uscita emergenza palestra (lato ovest) 1,00 4,00 3,00 12,00
SOMMANO mq. 39,00 25,00 975,00
11 Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio
NP 01 termico con tenuta a mezzo di giunto aperto e camera
05/04/2011 |europea. | profilati sono estrusi in lega di alluminio AA
A RIPORTARE 327895,11
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327895,11
6060 (UNI/EN 9006/1) ... zione fino alla consegna
delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
porta ingresso principale p.t. (scala nord) 1,00 3,00 3,00 9,00
porta ingresso secondario p.t. (scala sud) 1,00 3,00 3,00 9,00
porta uscita emergenza p.t. (lato est) 1,00 2,00 3,00 6,00
porta uscita emergenza p.t. (lato ovest) 1,00 1,00 3,00 3,00
porta uscita emergenza palestra (lato ovest) 1,00 4,00 3,00 12,00
SOMMANO mg. 39,00 382,46 147915,94
12 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un
A 02.001i battente in misure standard, costruita ed omologata
05/04/2011 |secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio
in acciaio munito di zan ... o; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1250 x 2150.
porte uscite di sicurezza 1° e 2° piano
*(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 545,90 17091,80
13 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da
A 02.015a |applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi
05/04/2011 |natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di
fuga ed usci ... ura se non menzionata
specificatamente nella tipologia. Maniglione antipanico
tipo a leva per porte REI scrocco laterale
porta ingresso principale p.t. (scala nord) 1,00
porta ingresso secondario p.t. (scala sud) 1,00
porta uscita emergenza p.t. (lato est) 1,00
porta uscita emergenza p.t. (lato ovest) 1,00
porte uscite emergenza 1° e 2° piano (lato
nord - est)
*(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
porte uscite emergenza palestra (lato ovest) 1,00
SOMMANO cad 7,00 174,87 17224,09
14 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da
A 02.015c applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi
05/04/2011 |natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di
fuga ed usci ... ionata specificatamente nella tipologia.
Maniglione antipanico tipo a leva per porte REI
scrocco alto - basso - laterale
porta ingresso principale p.t. (scala nord) 1,00
porta ingresso secondario p.t. (scala sud) 1,00
porta uscita emergenza p.t. (lato est) 1,00
porta uscita emergenza p.t. (lato ovest) 1,00
porta uscita emergenza palestra (lato ovest) 1,00
SOMMANO cad 5,00 399,36 17996,80
15 Piccole riparazione di infissi di qualsiasi specie,
R 09.002 comprendente il ripristino delle battute, la revisione ed
05/04/2011 |eventuale sostituzione delle ferramenta, la
sostituzione di parti in | ... taggio dell'infisso in sito, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
infissi di finestre
*(par.ug.=2*7) 14,00 1,10 1,60 24,64
infissi di porte interne del 1° e 2° piano
A RIPORTARE 24,64 527123,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

24,64

527123,74

16
E 02.055
05/04/2011

17
E 20.004f1
05/04/2011

18
NP 02
05/04/2011

19
NP 03
05/04/2011

*(par.ug.=2*8)

SOMMANO mq

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate
e simili, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro in
basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

canna fumaria esistente

SOMMANO Kg

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete
coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati
di riscaldamento di piccola e media potenzialita
funzionanti con qualsiasi ... aldaie, delle opere murarie
di complemento e delle opere provvisionali: diametro
interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

dal p.t. al terrazzo di copertura del 2° piano:
*(lung.=2,00+2,00+12,20)

SOMMANO ml

Manutenzione di lastricato solare in basole di Cursi o
Cavallino da eseguirsi con le seguenti tecniche e
modalita:

1)pulizia generale del lastricato solare da detriti e
materiali ... 0s0;

T)trasporto a rifiuto del materiale di risulta e
guant'altro occorre per d'are I'opera a perfetta regola
d'arte.

terrazzo di copertura 2° piano (comprensivo di
balconi)

SOMMANO mq

Opere murarie di ripristino tinteggiature e intonaci
ammalorati su pareti esterne e sui soffitti dell'ultimo
piano dell'edificio, causati da vecchie infiltrazioni di
acque meteoric ... scarico alle pubbliche discariche (a
gualsiasi distanza) del materiale di risulta e I'onere di
smaltimento dello stesso.

su pareti esterne e soffitto ultimo piano

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Brindisi, 10/11/2011

Il Tecnico
Geom. Valentino PASSANTE
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95,00
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A RIPORTARE
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