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PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO TECNICO
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI SOCIALI
“L. DA VINCI” DI FASANO
INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E
ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA” DEGLI ELEMENTI,
ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’EDIFICIO

RELAZIONE GENERALE

0. PREMESSA

I lavori previsti dal presente progetto interessano l|'edificio scolastico sede dell’IsTITUTO
PROFESSIONALE STATALE SERVIZI SOCIALI “L. DA VINCI” di Fasano.

L'edificio sito in via F.lli Rosselli & di proprieta dei germani FERRARA PENTASSUGLIA ed e
stato trasferito in locazione dal Comune di Fasano a questo Ente in virtu della Legge 23/96.

L'edificio, composto da tre piani, ha ospitato in questo ultimo decennio [Istituto
Professionale Servizi Sociali “L. Da Vinci” insieme dapprima all’Istituto Professionale Alberghiero
“Salvemini” e, in seguito, al Liceo Classico “L. Da Vinci”.

Attualmente, con I'ampliamento della sede centrale del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di via
Attoma, anche il Liceo Classico ha lasciato la sede di via F.lli Rosselli per trasferirsi nei nuovi
locali della sede centrale; rimane cosi a disposizione dell’l.P.S.S.S. tutto |'edificio di via F.lli
Rosselli, in attesa che anche per quest’ultima istituzione venga realizzata una nuova adeguata
sede.

Questo Ente, in quanto affittuario, si & limitato ad effettuare sinora interventi di
manutenzione ordinaria demandando, come previsto dal Codice Civile e dal contratto di
locazione, alla ditta proprietaria gli interventi di carattere straordinario.

Tuttavia l'edificio scolastico, codice M.I.U.R. BRRF003016, rientra tra quelli di cui all'Intesa
Istituzionale Rep. N.7/CU del 28.01.2009 (G.U. n.33 del 10.02.2009) relativa agli “indirizzi per
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita di elementi
anche non strutturali negli edifici scolastici”, per cui, in data 04.08.2009, € stato oggetto di
sopralluogo congiunto effettuato da tecnici del PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE PUGLIA-BASILICATA e del SERVIZIO TECNICO della PROVINCIA DI BRINDISI.

Il sopralluogo tecnico, le cui risultanze sono riportate nel relativo verbale, ha evidenziato la
necessita di provvedere a:

1. sostituire e, quindi, mettere a norma la canna fumaria esterna in alluminio dell'impianto

di riscaldamento;



2. sostituire le plafoniere non aventi schermo di protezione o0, comunque, non

adeguatamente fissato al supporto;

3. sostituire gli infissi metallici in alluminio con altri di tipo di sicurezza;

4. sostituire i vetri semplici degli infissi in legno ed in metallo;

5. riparare i soffitti dei sottobalconi che presentano segni di distacco di intonaco.

Gli interventi previsti, in particolare, con il presente progetto hanno I|‘obiettivo di
ottemperare alle indicazioni espresse nel VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO del 04.08.2009, ed allo
stesso tempo di portare un ulteriore contributo alla generale opera di manutenzione e di
rigualificazione dell’edificio.

1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Il fabbricato in questione si sviluppa su un’area di circa 1.400 m?, tra via F.lli Rosselli, via
Antonio Segni ed altre proprieta, e si sviluppa su tre piani fuori terra (piano terra, primo e
secondo) per una superficie coperta totale di circa mg. 900 per piano ed una volumetria di circa
mc. 9.200.

Il lotto ha un piazzale esterno, parzialmente perimetrale all’edificio, protetto da una
recinzione in muratura di tufo e da ringhiera metallica.

Al piano terra trovano ubicazione diversi ingressi, alcuni sul lato est prospicienti il piazzale
esterno di proprieta, altri, invece si affacciano su via Antonio Segni, ad ovest dell’edificio.
Sempre al piano terra vi sono i vani tecnici (centrale idrica, idrica antincendio e centrale
termica), i locali destinati a laboratori, aule speciali, palestra e servizi igienici. Infine, al piano
terra vi sono le due scale interne di accesso ai piani sovrastanti, con adiacenti due chiostrine.

Al piano primo e secondo trovano ubicazione, rispettivamente, 14 aule didattiche, ed alcune
aule comuni di esercitazione, oltre agli uffici amministrativi.

L'immobile si presenta in un discreto stato funzionale e architettonico anche se necessita
tuttavia di una generale opera di manutenzione in grado di restituire al manufatto una
immagine consona alla destinazione scolastica.

L'edificio & stato adeguato in passato alle norme sulla sicurezza e prevenzione incendi ma
non per il superamento delle barriere architettoniche (non & possibile accedere, infatti, ai piani
superiori per mancanza di idoneo impianto ascensore e manca di un bagno per disabili).

Le problematiche che si riscontrano, oltre a quelle citate nel VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO
del 04.08.2009, si possono cosi elencare:

» vetusta degli infissi esterni in legno ed in metallo delle aule, i quali, pur sottoposti ad
alcuni interventi di manutenzione, non rispettano i requisiti minimi di efficienza
energetica e non possono, cosi, garantire la perfetta tenuta agli agenti atmosferici, ed,
in alcuni casi, evitare infiltrazioni di acque meteoriche;

= mediocre stato di conservazione delle facciate, con rivestimento plastico ed intonaco in
alcuni casi in fase di distacco e che lasciano intravedere le armature metalliche delle
strutture portanti in c.a.;
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= infissi di porte di ingresso o uscite di sicurezza in legno sprovviste di maniglioni
antipanico e comunque con specchiature dotate di vetro retinato, che non rappresentano
la massima sicurezza e affidabilita in caso di rottura.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi presi in considerazione dal presente progetto riguardano i punti dell’elenco
riportati in premessa e compresi nel VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO del 04.08.2009 e, cioe:

= |a sostituzione della canna fumaria esterna in alluminio con canna fumaria in acciaio
inox a doppia parete coibentata con lana di roccia, completa di comignolo terminale,
sempre in acciaio inox, idonea per installazione all’esterno e di diametro opportuno
a convogliare i fumi di scarico delle caldaie installate a piano terra;

= |a sostituzione delle plafoniere di illuminazione di aule, corridoi, uffici, ecc. con
plafoniere con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
protezione IP40 o IP55, a seconda del luogo di installazione, e comprensive di
lampade fluorescenti, starter, reattori, fusibili e condensatori di rifasamento;

= |a sostituzione dei vetri semplici delle finestre con vetri doppi di sicurezza spess. 8/9
mm., opportunamente sigillati;

= |a revisione e riparazione di alcune porte interne (sfondate in alcuni punti e, quindi,
con parti taglienti a vista),;

» |a riparazione degli intradossi dei solai di copertura dell’'ultimo piano e delle solette
dei balconi o degli elementi in c.a. che presentano comunque lesioni o segni di
distacco di intonaco;

= |a sostituzione delle varie porte di ingresso all’edificio e di alcune uscite di
emergenza del p.t. con nuovi infissi metallici a taglio termico e dotati di vetri camera
di sicurezza e maniglioni antipanico;

= la manutenzione del lastricato solare in basole di Cursi, per prevenire ulteriori
infiltrazioni di acque meteoriche all’interno delle strutture di copertura.

Non & prevista, invece, la sostituzione degli infissi di finestre esistenti dato il limite imposto
dall’insufficiente somma disponibile.

Gli interventi, in definitiva, vanno eseguiti sia per motivi legati alla sicurezza (vetri, intonaci
pericolanti) e sia per riportare nella norma alcune situazioni che possono determinare disagio
agli utenti scolastici (plafoniere, canna fumaria)

In conseguenza delle problematiche sopra descritte, il presente progetto prevede di
realizzare quegli interventi necessari alla eliminazione delle carenze rilevate dai tecnici del
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA-BASILICATA, nonché alla
conservazione ed al miglioramento della struttura adibita ad istituto scolastico.

Gli aspetti di dettaglio dellintervento da realizzarsi vengono descritti nella RELAZIONE
SPECIALISTICA e quantitativamente indicati nel cCoMPUTO METRICO ESTIMATIVO.
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3. STIMA DEI COSTI

La somma occorrente per |'esecuzione dei suddetti lavori, in base al compuTO METRICO
ESTIMATIVO, € di complessivi Euro 100.000,00, ripartiti secondo il QUADRO ECONOMICO
che viene qui sinteticamente riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Lavori in appalto

A.1 Lavori a base d'asta € 75.800,00
A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.200,00
A) - Totale Lavori in appalto € 78.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Per imprevisti e varianti di cui all’art.132 D.Lgs.163/2006 € 3.240,00
B.2 Per incentivo di progettazione (2 % su A) + IRAP €1.667,11
B.3 Per contributo all’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. € 30,00
B.4 Per oneri fiscali (21 % su A + B.1 ) ed arrotondamento € 17.062,89
B) Totale Somme a disposizione € 22.000,00
Totale Progetto (A + B) € 100.000,00

4. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

- Elaborato n.1 : RELAZIONE GENERALE

- Elaborato n.2 : RELAZIONE SPECIALISTICA

- Elaborato n.3 : PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

- Elaborato n.4 : PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Elaborato n.5: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- Elaborato n.6 : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- Elaborato n.7 : CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- Elaborato n.8 : ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

- Elaborato n.9 : CONDIZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- Elaborato n.10: SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

ELABORATI GRAFICI
- Tavola 1: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO E PARTICOLARE DEL LOTTO
- Tavola 2: PIANTA VARI PIANI CON INDICAZIONE INTERVENTI A FARSI

Brindisi, 10 Novembre 2011

Il Tecnico Progettista
Geom. Valentino PASSANTE
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