
pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002b profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
10/10/2011 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e assimilabili
Livellamento strada e rampa d'accesso 3,10 5,500 17,05

27,10 5,500 149,05
scavo barriera impermeabile con argilla 647,00 0,800 2,000 1´035,20
scavo canalina perimetrale 661,00 0,800 0,500 264,40
trincee drenanti 22,00 0,800 1,500 26,40
trincee drenanti 12,00 0,800 1,500 14,40
scavo impianti trattamento acque prima pioggia 2,00 5,60 3,100 4,500 156,24

SOMMANO... mc 1´662,74 13,30 22´114,44

2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi
E 01.003b meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore
10/10/2011 profondità da oltre 2 m: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra

crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili
scavo impianti trattamento acque di prima pioggia 5,60 3,100 2,500 43,40

SOMMANO... mc 43,40 1,70 73,78

3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E 01.009 prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
10/10/2011 dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
vedi voce scavi 1662,740 1´662,74

SOMMANO... mc 1´662,74 12,60 20´950,52

4 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro
E 01.008 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi
10/10/2011 mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la

bagnatura. La sagomatura in base ai profili di progetto, il reintegro
degli eventuali avvallamenti, il ripristino delle eventuali buche per
tutta la durata del cantiere e quanto alto necessario.
riempimento dislivelli strada 127,00 5,500 698,50
livellamento scarpate e falzopiani 6300,000 6´300,00
a dedurre materiali provenienti dal cantirere 1662,740 -1´662,74
strato di livellamento per predisposizione piano di posa dell'argilla 10316,00 0,200 2´063,20

Sommano positivi... mc 9´061,70
Sommano negativi... mc -1´662,74

SOMMANO... mc 7´398,96 32,00 236´766,72

5 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pié
IG 06.002 d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiore a 25 cm e la
10/10/2011 compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di

permeabilità non superiore a 10 - 7cm/s
capping discarica 10316,00 0,500 5´158,00
barriera impermeabile perimetrale 647,00 0,800 2,000 1´035,20

SOMMANO... mq 6´193,20 18,00 111´477,60

6 Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di
OF 05.007 pezzame vario, lavato,  convenientemente sistemato in opera come
10/10/2011 corpo filtrante di drenaggi

capping discarica 10316,00 0,500 5´158,00
riempimento trincee drenanti 22,00 0,800 1,500 26,40
riempimento trincee drenanti 12,00 0,800 1,500 14,40

SOMMANO... mc 5´198,80 32,00 166´361,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 557´744,66
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7 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e
Inf sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi,
02.001.01a privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari;
11/10/2011 incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè

d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in
alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di
scheletro fino al 5% - compresa la sistemazione manuale del
terreno ai piedi della scarpata ed in corrispondenza della canalina
perimetrale. la rullatura e compattazione manuale ed ogni altro
onere e magistero
capping discarica 10316,00 0,800 8´252,80

SOMMANO... mc 8´252,80 22,00 181´561,60

8 Spandimento e modellazione di terreno agronomico secondo
Inf l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del
02.001.02a materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura
10/10/2011 manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi

meccanici
terreno agromico capping 1316,00 0,800 1´052,80

SOMMANO... mc 1´052,80 7,20 7´580,16

9 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con
IG 06.003 resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a
10/10/2011 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale,

stabilizzata ai raggi solari, spessore minimo 2,5 mm
capping - Vedi tavola grafica dedicata 12771,00 12´771,00

SOMMANO... mq 12´771,00 21,00 268´191,00

10 Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile (TNT - tessuto non
capping.01 tessuto) da 400 gr/mq in poliestere agugliato, posto in opera a
10/10/2011 protezione dell'HDPE, comprese le opere delle giunture, il risvolto

sotto la canalina perimetrale ed il fissaggio, nonchè ogni altro onere
e magistero.
capping 12771,00 12´771,00

SOMMANO... mq 12´771,00 3,80 48´529,80

11 Canaletta perimetrale di raccolta acque meteoriche di forma
Inf 01.052d trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore,
10/10/2011 posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del

terreno: - 50/150 x 50 x 200
canalina perimetrale 661,00 661,00

SOMMANO... ml 661,00 125,00 82´625,00

12 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
F 02.004c cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
10/10/2011 fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq
armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto
con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e
sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm
pozzetto di salto e di calma canalina perimetrale 2,00
pozzetto di compluvio dalla canalina perimetrale 2,00

SOMMANO... cad 4,00 490,00 1´960,00

13 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato
F 02.005h cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di
10/10/2011 sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´148´192,22
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su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato
ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto
acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a
mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di
copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x50
sp.15 cm
pozetto di salto e di calma canalina perimetrale 4,00

SOMMANO... cad 4,00 175,56 702,24

14 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato
F 02.007c cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su
10/10/2011 condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria,

prefabbricata in c.a.v. classe Rck>=40 N/mmq ed armata con
acciaio FeB44k. Confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in opera.
Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa
da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile
copertura pozzetti di compluvio e di salto 4,00

SOMMANO... cad 4,00 294,47 1´177,88

15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
04.0004.00a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri
10/10/2011 interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -
classe di resistenza a compressione minima C25/30.
rincalzo laterale impianti trattamento acque meteoriche 2,00 10,25 4,300 88,15
basamento impianti trattamento acque 2,00 3,50 3,200 0,200 4,48

SOMMANO... mc 92,63 128,00 11´856,64

16 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta
F 01.005d densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete
10/10/2011 per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla

norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con
relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i
pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di
posa. Classe di rigidità SN4 - del tipo traforato per impianti di
drenaggio - Diametro esterno mm 250.
impianto di drenaggio acque meteriche 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 32,00 960,00

17 Fornitura e posa in opera di vasche circolari, realizzate come da
meteoriche disegni  di progetto, in struttura prefabbricata, completi di
01 collegamenti idraulici, griglie interne, tubazioni interne ed esterne
10/10/2011 sino al pozzetto di ripartizione, incluso il pozzetto di ripartizione, la

copertura con struttura prefabbricata o in opera per rendere le
vasche carrabili ed ogni altro onere e magistero.
impianti di grigliaturan dissabbiatura e disoleatura statica 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 6´200,00 12´400,00

18 Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO
F 02.022c02 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN
10/10/2011 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono

portare una marcatura leggibile e durevole indicante: - EN 124; - La
classe corrispondente; - Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto
corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti
riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti
certificati ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera: Di sagoma
circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e
asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polipropilene, passo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´175´288,98



pag. 5

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´175´288,98

d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore e bloccaggio di sicurezza a
90° Contro la chiusura accidentale, munito di sistema di bloccaggio
al telaio azionato da apposita maniglia. Le manovre di apertura e
chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di
attrezzi: Telaio Quadrato di lato 850 mm. botola Ø 600 mm
pozzetti di salto e di raccordo canali 3,00
pozzetti ispezione impianti di trattamento 4,00

SOMMANO... cad 7,00 191,86 1´343,02

19 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di
E 03.014c nucleo, in terreni di qualsiasi natura e consistenza dal piano di
11/10/2011 campagnasino a 200 mt compresa la cementazione per la sigillatura

laterale tra scavo e tubazione di incamiciatura, incluso il tubo di
incamiciatura in materiale plastico: - diametro scavo 250 mm
diametro interno tubo 180 mm
pozzi monitoraggio della falda superficiale 4,00 25,000 100,00
pozzi monitoraggio della falda  profonda 4,00 75,000 300,00

SOMMANO... ml 400,00 90,00 36´000,00

20 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E 03.008a carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 80 mm
19/12/2011 fino a 160 mm: in terreni a granulometria fine quali argille, limi,

limi sabbiosi , tufi non lapidei , ecc.: - fino a 20,00 mt dal piano di
campagna
pozzi monitoraggio 4,00 20,000 80,00
pozzi monitoraggio 4,00 20,000 80,00

SOMMANO... ml 160,00 80,00 12´800,00

21 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E 03.009b carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 80 mm
19/12/2011 fino 160 mm : in terreni a granulometria media quali sabbie

ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non
richiedere l’uso del diamante: - da 20,00 a 40,00 mt dal piano di
campagna
piezometri superficiali 2,00 5,000 10,00
piezometri profondi 2,00 20,000 40,00

SOMMANO... ml 50,00 120,00 6´000,00

22 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E 03.009c carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 80 mm
19/12/2011 fino 160 mm : in terreni a granulometria media quali sabbie

ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non
richiedere l’uso del diamante: - da 40,00 a 60,00 mt dal piano di
campagna
piezometri profondi 4,00 20,000 80,00

SOMMANO... ml 80,00 130,00 10´400,00

23 Prezzo per le indagini analitiche su campioni di terreno e di acqua
PR.AC1 di falda come indicato nel piano di monitoraggio e controllo unito
19/12/2011 al presente progetto (elaborato R3), comprese tre prove di portata

con pompe sommerse sino,  di cui una sulla falda superficiale e due
sulla falda profonda.
determinazioni analitiche campagna di indagini 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´301´832,00

T O T A L E   euro 1´301´832,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´301´832,00
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     Data, 19/12/2011

Il Tecnico
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