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1 PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la Relazione Tecnica Generale del “Progetto Esecutivo di
Messa in Sicurezza Permanente della Discarica dimessa Ex Lepetit di proprieta della Provincia di
Brindisi, sita nel Comune di San Pancrazio Salentino in Loc. Mattarella’.

Il presente Progetto Esecutivo ¢ stato redatto sulla base del precedente Progetto definitivo,
approvato con integrazioni dalla Regione Puglia in sede di Conferenza di Servizi del 25.01.2012.

In linea generale, gli interventi previsti in progetto avranno la finalita di:

e migliorare [efficienza del sistema di copertura della discarica attualmente presente
in modo da ridurre le infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del corpo rifiuti,
eliminando le aree pianeggianti o depresse attualmente presenti sulla superficie
sommitale dell’abbancamento;

e ottimizzare la gestione delle acque meteoriche, mediante la realizzazione di n. 2
canalette perimetrali, n. 2 impianti di trattamento primario
(grigliatura/dissabbiatura/eliminazione super galleggiante) e scarico finale in n. 2 trincee
drenanti, in modo da garantire il corretto allontanamento di tale apporto idrico dall’area
di interesse.

Tale documento, definita la situazione ambientale del sito, riportera quindi in dettaglio le
tipologie di intervento previste, fornendone tutte le caratteristiche ed i dimensionamenti.

Nello specifico, verranno descritti il sistema di copertura previsto e le indicazioni in merito alla rete
di regimazione delle acque meteoriche, per il cui dimensionamento si rimanda alla Relazione

Idraulica ed alle opere in terra necessarie per I’installazione delle canalette previste in progetto.

2 EVOLUZIONE STORICA DEL SITO

Il sito oggetto di intervento risulta ubicato a San Pancrazio Salentino, localita Mattarella, alle
seguenti coordinate geografiche: 17° 48° 38”" (longitudine Est) e 40° 25° 53’ (latitudine Nord),
all’interno di una cava di natura calcarea, attualmente dismessa e abbandonata; in particolare a
fronte di circa 11 Ha complessivi, la discarica occupa una porzione di territorio pari a circa 1.25 Ha.
La discarica fu autorizzata dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 1264 del 23.02.1987 per lo
smaltimento di Rifiuti Speciali derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento LEPETIT di
Brindisi.

La produzione di tale stabilimento ha riguardato materie prime antibiotiche, ottenute per processo

fermentativo e successive trasformazioni chimiche.
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In particolare i rifiuti collocati in discarica sono costituiti da micelio esausto prodotto nel processo
produttivo degli antibiotici, terra filtrante e fanghi biologici stabilizzati provenienti dall’impianto di
trattamento a fanghi attivi in cui sono confluiti gli scarichi dei reparti di produzione e le acque
provenienti da tutti gli altri settori dello stabilimento.

Tali fanghi sono stati destinati allo smaltimento definitivo in cava dopo aver subito trattamento con
cloruro ferrico, parziale disidratazione e stabilizzazione con calce idrata.

Dall’analisi degli atti progettuali disponibili c/o la Provincia di Brindisi, non risulta sia stata
realizzata alcuna opera artificiale di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della cava come
previsto dalla specifica normativa in materia.

La discarica in oggetto ha cessato la propria attivita con la naturale scadenza dell’atto autorizzativo,
ovvero fino al 27.11.1990; da quel momento in poi, la stessa non ¢ stata piu utilizzata.

Sui rifiuti abbancati risulta posto in opera uno strato di circa 10-20 cm di argilla, finalizzato alla
protezione degli stessi dalle acque meteoriche.

In seguito, la titolarita della cava ¢ stata acquisita da parte della Provincia di Brindisi, mediante atto
di cessione gratuita Rep. 66696 del 27.11.1999 del Notaio Domenico Rossi di Lecce.

La perimetrazione attuale ¢ costituita da sostegni in ferro zincato posti ad una distanza non inferiore
a 2 m I'uno dall’altro, impiantati direttamente nel terreno e fissati su cordolo in calcestruzzo, sui
quali ¢ fissata una rete metallica zincata dell’altezza di 1.6 m ca.

Considerato che la predetta perimetrazione risulta in parte mancante/divelta, ove si rendesse
necessario, sara eseguita la risistemazione e la ricostruzione sia della recinzione, che dell’accesso.
L’intervento sara valutato per prevenire scarichi di materiali non previsti e per impedire 1’ingresso
di persone e di animali, che potrebbero compromettere i risultati attesi dall’intervento di bonifica e

di recupero dell’area.

3 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

3.1 Schede Stratigrafiche

A seguito dell’analisi degli studi risalenti rispettivamente al 1989 ed al 1998 redatti dal prof.
Cotecchia, nonché alla collaborazione con uffici dell’ex genio civile di Brindisi, oltre che a
completamento degli studi effettuati dall’IRSA/CNR sono state acquisite n. 9 stratigrafie, di cui n. 7

relative a piezometri/sondaggi ricadenti all’interno dell’area di studio e n. 2 ricadenti relative a
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pozzi ad uso irriguo situati nel raggi di circa 400 m dalla discarica in direzione rispettivamente
sud/est e sud/ovest.

In allegato 1, sono riportate le schede stratigrafiche di che trattasi.

3.2 Produzione Attuale Biogas

La tematica inerente la produzione di biogas ¢ un argomento che risulta essere stato affrontato in
fase progettuale dal prof. Cotecchia; nel merito, si riporta quanto affermato nella relazione generale
datata Ottobre 1989 allegata al progetto redatto ai sensi del DPR 915/82 dal Gruppo Lepetit S.p.A.
per la Discarica controllata per rifiuti speciali prodotti dallo stabilimento di Brindisi in localita S.
Pancrazio Salentino:”.....omissis....I fanghi prodotti dopo trattamento con cloruro ferrico, parziale
disidratazione e stabilizzazione con calce idrata, vengono inviati per lo smaltimento definitivo nella
cava di S. Pancrazio Salentino di proprieta della Societa. La complessa biostabilizzazione dei
fanghi, escludendo ogni possibile attivita microbica non rende necessario adottare nella discarica
particolari dispositivi per la captazione del biogas”.

Del resto, in precedenza la Regione Puglia con D.G.R. n. 1264 del 23.02.1987, nell’autorizzare in
maniera provvisoria la discarica in questione, dichiarava quanto segue:”In considerazione della
circostanza che i rifiuti smaltiti, pur avendo natura organica, sono sottoposti, prima della
sistemazione in discarica, a un processo di fermentazione, e considerato anche le dimensioni
relativamente ridotta delle singole celle nelle quali i rifiuti vengono stoccati, non si ritiene utile
prescrivere ’adozione di appositi impianti per lo smaltimento del biogas, in fase di esercizio dovra
essere richiesto all’autorita di controllo I’accertamento che la dispersione in atmosfera del biogas
prodotto non comporti pericolo per la salute e per I’ambiente”.

Conseguentemente, i campionamenti effettuati dall’Unita Sanitaria Locale BR/4 ex Laboratorio di
Igiene e Profilassi negli anni 1988-1994, riportati nell’ Allegato 2, hanno dato tutti esito negativo.

A distanza di circa 10 anni dalla cessazione dei conferimenti in discarica, nella relazione sui
risultati delle indagini geognostiche, idrogeologiche e geochimiche effettuate nell’area della
discarica ai fini della difesa ambientale datata Dicembre 1998, che costituisce 1’Allegato 3 alla
presente integrazione, a testimoniare I’assenza di fenomeni fermentativi in atto che potessero dar
luogo a sviluppo di biogas, il prof. Cotecchia afferma quanto segue:”..omissis..Non si prevedono
fenomeni di cedimenti della massa dei rifiuti in quanto la discarica non e piu in esercizio da circa

10 anni, tempo che si ritiene sufficiente a garantire |’avvenuto assestamento dei rifiuti stessi.”.
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Per quanto concerne, invece, le indagini piu recentemente svolte dall’ IRSA/CNR (2009 e 2011), le
stesse non hanno portato a conclusioni diverse da quelle su esposte; in ogni caso, nei perfori gia
effettuati nel corpo dei rifiuti dall’TRSA/CNR, saranno posti in opera tubi fessurati per consentire il

monitoraggio dell’eventuale presenza di biogas.

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area ¢ inquadrata in una zona di piano definita dal PRG del Comune di San Pancrazio Salentino
come “parco cave” e comunque ricadente ampiamente fuori dalla zona urbana e ricompresa nelle

aree agricole come si evince dal seguente stralcio del PRG.

Parco cave - Zona E1 - Agricole normali | Parco Naturale S. Antonio

e

Zona C4 - Recupero e ristrutturazione edilizia ed
urbanistica

Fig. 1 — Stralcio PRG San Pancrazio Salentino
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Il sito ¢ ubicato lungo la S.P. che San Pancrazio porta a Torre Santa Susanna ed ¢ praticamente
adiacente alla strada stessa.

L’intera area di cava di titolarita della Provincia, risulta contraddistinta in catasto nel Comune di S.
Pancrazio S. dal foglio 26 particelle 43 — 400 — 458 e 459.

Sotto il profilo litostratigrafico, nella zona di interesse e in quelle limitrofe i rapporti geometrico-
strutturali riconosciuti individuano la presenza di una formazione di base carbonatica ed a
consistenza lapidea, ricoperta con rapporto trasgressivo da depositi calcarenitici di eta compresa tra
il Pliocene ed il Quaternario e da depositi sabbiosi-argillosi con intercalati banchi arenacei e
calcarenitici di eta essenzialmente Calabriana.

In sintesi le formazioni geologiche che affiorano nel settore sud-orientale sono le seguenti, a partire
dalla piu antica:

- DOLOMIE DI GALATINA: calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola, a frattura
irregolare, calcari grigi, spesso vacuolari.

-  CALCARENITI DEL SALENTO: Sabbie calcaree poco cementate con intercalati banchi di
panchina.

- SABBIE argillose giallastre passanti inferiormente a marne argillose grigio-azzurrastre con
presenza di intercalazioni arenacee e calcarenitiche ben cementate. Detti termini litologici
sono noti in letteratura con la denominazione “Formazione di Gallipoli”.

Dal punto di vista dei lineamenti idrogeologici, la superficie piezometrica nell’area in esame rivela
un flusso sotterraneo diretto verso la costa, con asse di circa 45° inclinato verso la stessa, mentre le
isofreatiche sono comprese tra le quote 3 e 6 slm, passanti grossomodo rispettivamente tra le

localita di S. Pancrazio S. ed Erchie.

5 INTERVENTI IN PROGETTO

Come gia anticipato nella premessa alla presente relazione tecnica, gli interventi in progetto
nell’area di discarica in localita “Mattarella” saranno finalizzati al miglioramento dell’efficienza
del sistema di copertura della discarica attualmente presente, mediante la realizzazione di un
“capping” in grado di ridurre le infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del corpo rifiuti
fornendo le pendenze in modo adeguato, eliminando le aree pianeggianti o depresse attualmente
presenti sulla superficie sommitale dell’abbancamento, ed all’ottimizzazione del sistema di

gestione delle acque meteoriche.
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A tal proposito, ¢ prevista la realizzazione di n. 2 canalette perimetrali, n. 2 impianti di trattamento
(grigliatura/dissabbiatura/eliminazione super galleggiante) e scarico finale in n. 2 trincee drenanti,
in modo da garantire il corretto allontanamento di tale apporto idrico dall’area di interesse.
Ogni impianto di trattamento ¢ costituito da due vasche contigue a entrambe a sezione circolare,
comprendenti due stadi come rappresentato nella figura seguente:

e [l primo stadio garantisce una grigliatura mediante una grata tipo “orsogrill” e la

sedimentazione grossolana.
e [l secondo stadio, invece, garantisce una sedimentazione piu affinante, per effetto del

maggior tempo di detenzione e trattiene le particelle supergalleggianti.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMEMTO FINALE ACQUE METEORICHE SCALA 1:50
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Fig. 2 - Particolare dell’impianto di trattamento primario e del collegamento alla trincea drenante

La trincea drenante sara realizzata con uno scavo di ampiezza media circa 70-80 cm e una

profondita , della parte drenante, di circa 70 cm.
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Nello scavo sara posizionato un tubo traforato o fessurato in PEAD da 200 mm di diametro, che

verra immerso all’interno di un dreno, costituto da pietrisco lavato di granulometria compresa tra 40
e 70 mm, tale sistema garantira 1’assorbimento delle acque dal terreno in zona anidra.

Le trincee drenanti, realizzate come indicato nella figura seguente sono due:

¢ la prima realizzata nella parte superiore dell’area di discarica a quota p.c. ¢ lunga circa 10 m;

® la seconda realizzata nella parte inferiore dell’area ¢ lunga circa 40 m.

ferreno di copertura
| 90 | //////
i __ fessuto non tessuto
1} R —— KRR rt mball
= @\%@ - w\ o carta da imballo
= G I .
W= R SR tubazione 2 200
7 S o 5 o Ry~ in PEAD fraforata
5.:1 >§</§\ , SN ghiaia o pietrisco
> 70 A% . lavao40/70mm
W N
AP A AT A AR
G RARGL R GIRE,
NN
GRARKRELILLLRLIA ~ terreno naturale
70

Fig. 3 - Sezione trasversale della trincea drenante

Il dimensionamento sia degli impianti di trattamento che delle trincee drenanti, € riportato
nell’elaborato di progetto denominato “R5 Relazione acque meteoriche di dilavamento’.

Per la realizzazione di tale reticolo superficiale, in particolare, saranno necessari interventi di
“movimentazione terra” in modo da fornire alle canalette in progetto le corrette pendenze per il
deflusso delle acque convogliate, raggiungendo cosi i due punti di recapito finale.

E’ prevista, inoltre, la realizzazione di una trincea lungo il perimetro dell’area di discarica, di
larghezza ¢ pari a cm 60 e profondita di 2 m, come indicato negli elaborati grafici, all’interno della
quale sara depositato idoneo materiale che assolva al compito di barriere impermeabile, al fine di
evitare I’infiltrazione laterale delle acque piovane che percolano attraverso i terreni adiacenti.

Nei seguenti paragrafi verranno forniti 1 dettagli relativi a ciascuno degli interventi previsti.
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5.1 Copertura (“Capping”)

L’intervento di messa in sicurezza dell’area, consistera nella sistemazione, al di sopra dello strato
superficiale dei rifiuti, di una copertura costituita dalla combinazione di strati di differenti
materiali, ciascuno dei quali finalizzato ad assolvere a precise funzioni.

Anche se la discarica ¢ stata autorizzata, gestita e dismessa in epoca in cui vigeva una differente
normativa di riferimento, in relazione all’intervento da realizzare risulta opportuno evidenziare

quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2003 in merito alla copertura superficiale finale delle discariche:

2.4.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

- riduzione al minimo della necessita di manutenzione;

- minimizzazione dei fenomeni di erosione;

- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto
verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore > o = 1 m che favorisca lo sviluppo delle
specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > o = 0.5 m in grado di
impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e
4);

3. strato minerale compatto dello spessore > o = 0.5 m e di conducibilita idraulica di > o =
10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale
per gli impianti di discarica di rifiuti pericolost;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con
spessore >0 = (0.5 m;

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli
strati sovrastanti.

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche,

comporta le trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione
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degli assestamenti dovra tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia
della copertura finale.

La copertura superficiale come sopra descritta deve garantire 1'isolamento della discarica
anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente
collegata al sistema barriera di confinamento .

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio pud essere
preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo essere pitt semplice di quella sopra
indicata, finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento.

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di
consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella
discarica.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico

compatibile con la destinazione d'uso prevista.

Le opere previste in progetto per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza permanente,
sono state dimensionate tenendo a riferimento le richiamate indicazioni prescrittive valevoli per una
qualsiasi discarica per rifiuti speciali.

Il confinamento sara realizzato, dopo la posa in opera di circa 20 cm di materiale inerte di
regolarizzazione, mediante deposizione di uno strato di materiale argilloso con permeabilita non
superiore a 10 cm/s misurata a compattazione ultimata.

Lo spessore del materiale argilloso dopo idonea rullatura e compattazione, dovra risultare non
inferiore m. 0,50.

Il materiale argilloso sara depositato e compattato per singoli strati di circa 10 cm al fine di ridurre
al minimo la presenza dei vuoti e quindi aumentare l’efficienza di permeabilita dello strato
impermeabile.

Tali operazioni saranno effettuate esclusivamente in periodi non piovosi.

A completamento dello strato di impermeabilizzazione, ¢ prevista la posa in opera di un manto di
HDPE dello spessore di mm 2,5 coperto da tessuto non tessuto T.N.T. (400 g/mq), di uno strato di
materiale inerte dello spessore minimo di 50 cm e uno strato di circa 80 cm di terreno agronomico,

come piu dettagliatamente indicato nella figura seguente:
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INERTE DI CANALINA RACCOLTA

LIVELLAMENTO ACQUE
_ / |
HDPE F TNT \\\ // TERRENO
AGRONOMICO
|
 BASE CAVA
~~ |
552::1555::__ —— — 3
RN / 7 7 // N
NEQNINENN LKA
| X X0\
| BASECAA
3 <\\/ == /\\\ \\
| NN - HDPE E TNT
NG Y
RIFIUTI o BARRIERA IMPERMEABILE
CON ARGILLA

Fig. 4 - Particolare del capping

Detta sequenza di materiale di impermeabilizzazione ¢ sufficiente a formare una idonea barriera
impermeabile alla penetrazione delle acque di pioggia, in rapporto alla piovosita media ed agli
eventi di massima piovosita registrati nella zona.

A tanto va aggiunta la sagomatura a forma di dosso che sara data alla superficie finale, come
riportato negli elaborati grafici, che consentira un rapido allontanamento delle acque superficiali dal
sito.

Tali acque, seguiranno le pendenze naturali della zona fino al raggiungimento dei canali di
collettamento delle stesse per essere convogliate negli impianti di trattamento, a valle dei quali
troveranno il loro recapito finale nelle trincee drenanti appositamente realizzate.

Per una razionale regimazione delle acque meteoriche superficiali, tenendo conto degli eventi di
massima piovosita registrati nella zona e dei tempi di corrivazione necessari, ¢ stato effettuato un
dimensionamento delle sezioni dei canali di raccolta perimetrali in modo da garantire le migliori
condizioni di sicurezza rispetto ai volumi massimi che si rendera necessario allontanare.

Pertanto, riassumendo, la superficie oggetto di abbancamento dei rifiuti verra rivestita con la

seguente serie di strati di copertura, opportunamente livellati e compattati, partendo dall’alto verso

il basso della discarica:
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e strato di circa 80 cm di terreno agronomico;
¢ strato di materiale inerte dello spessore minimo di 50 cm;
¢ manto di HDPE dello spessore di mm 2,5 coperto da tessuto non tessuto T.N.T. (400
g/mq);
e strato minerale compatto (ARGILLA) dello spessore = 0.5 m e con permeabilita
non superiore a 10 cm/s o di caratteristiche equivalenti;
e strato di regolarizzazione (livellamento) realizzato con materiale inerte, di circa 20
cm, avente la funzione di permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti.
A lavori ultimati il pacchetto di capping avra quindi uno spessore complessivo minimo di 200 cm al
di sopra dello strato di rifiuti.
Per quanto concerne il perimetro dell’area in questione, verra realizzata una idonea trincea (o
zoccolo) di larghezza pari a 60 cm e profonda circa 200 cm rispetto al piano di appoggio dei rifiuti,
all’interno della quale sara realizzato un diaframma impermeabile di minerale compatto
(ARGILLA) dello spessore pari alla larghezza della trincea e con permeabilita inferiore a 10™ cm/s
o di caratteristiche equivalenti, tale da impedire I’infiltrazione laterale nella massa dei rifiuti delle
acque meteoriche.
Anche in questo caso, il materiale argilloso sara depositato nella trincea per strati uniformi di circa
30 cm per essere opportunamente compattata con idonei mezzi meccanici.
Infine, per quanto concerne la stabilita delle scarpate, al fine di evitare 'insorgenza di eventi
franosi, si procedera in modo tale da avere un angolo di inclinazione non superiore a 30° rispetto al

piano di campagna.

5.2 Rete di monitoraggio della falda

L’allegato 2 al gia citato D.Lgs n. 36/2003, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee,

prevede quanto di seguito riportato:

5.1 Acque sotterranee

Obiettivo del monitoraggio ¢ quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di
adottare le necessarie misure correttive.

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in

relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a
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monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto

della direzione di falda.

Recentemente, gli approfondimenti redatti dall’IRSA-CNR, allegati all’elaborato tecnico “R4
relazione sulle indagini ambientali e motivazione intervento”, hanno confermato la presenza di una
falda superficiale a 23 m dal p.c. ed una falda profonda posta a 46-51 m dal p.c.

Sulla base degli studi svolti nel corso degli anni e delle campagne di indagini gia agli atti della
Provincia di Brindisi, si ¢ provveduto a progettare una di rete di monitoraggio tale che possa fornire
in maniera chiara lo stato di qualita delle acque di falda, in modo particolare per quanto concerne il
parametro cloroformio.

I campioni analizzati dal’IRSA/CNR nel 2008 e 2011, nonché dall’ARPA Puglia nel 2009, hanno
mostrato come il predetto parametro sia il maggiormente significativo dal punto di vista
dell’inquinamento della falda.

Nelle tavole 19-20-21 sono ubicati 1 punti di prelievo delle richiamate indagini, unitamente alle
informazioni relative sia al valore di cloroformio determinato in ciascun punto, nonché della
tipologia di falda sottostante (superficiale o profonda); inoltre, al fine di permettere di valutare
I’andamento della falda, ¢ stata sovrapposta la carta delle isofreatiche (fonte Ufficio Cartografico
della Regione Puglia).

Dall’analisi di quanto rappresentato si ¢ giunti alle seguenti considerazioni:

1. 1piezometri maggiormente contaminati, sono risultati ssmpre quelli posti a monte del flusso
di direzione della falda e precisamente S1, S1bis e S3;
2. 1pozzi presenti a Nord ed a Sud dell’area oggetto di studio e distanti dalla stessa circa 1-1.5

km non sono risultati contaminati da cloroformio.

Il primo punto appare di difficile comprensione dal momento che trattasi di piezometri posti a
monte idrologico rispetto ai rifiuti sversati, con un andamento della falda che, cosi come confermato
anche dalla relazione del prof. Cotecchia, risulta essere in direzione N-E/S-O.

Dalle informazioni in possesso, allo stato, tale circostanza potrebbe essere determinata o da uno
sversamento puntuale nell’area di interesse, oppure dalla esigua pendenza della piezometrica, il cui
andamento risulterebbe facilmente influenzabile localmente da ipotetici prelievi di acque in pozzi
ad uso irriguo di proprieta privata, tale da, in linea di principio, consentire una migrazione della
contaminazione da Sud verso Nord.

Un aspetto confortante, pero, risulta essere quello legato alla mancanza di contaminazione dei pozzi

posti a Nord ed a Sud dell’area oggetto di studio e distanti dalla stessa circa 1-1.5 km. Infatti, se
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tale dato dovesse essere confermato dal monitoraggio futuro, si potrebbe concludere che la
contaminazione della falda sottostante il sito in questione risulta confinata in un raggio di circa 400-
500 m dallo stesso.

Le considerazione sin qui svolte, unitamente alle risorse disponibili ed alle richieste emerse in sede
di Conferenza di Servizi del 25.01.2012, hanno portato ad ipotizzare una rete di monitoraggio,
rappresentata in Tav. 22 “Rete di di monitoraggio della falda secondo nuova denominazione”,

costituita da 16 piezometri, di cui:

N. 6 esistenti e originariamente denominati S1, S2, S1bis, S2bis, S3 e PZ1;
N. 4 di nuova realizzazione da attestare in falda superficiale;

N. 4 di nuova realizzazione da attestare in falda profonda;

D N N NN

N. 2 esistenti di proprieta privata ad uso irriguo originariamente denominati,

rispettivamente, “Nuzzo” e “Simone”.

Per consentire 1’agevole prelievo di campioni da parte di personale tecnico equipaggiato con pompa
portatile, 1 pozzi saranno realizzati con un diametro di perforazione di 250 mm e incamiciati con
tubo rigido in PE di diametro 180 mm (cfr. “Tav. 23 Soluzione di progetto: Particolare pozzi di
monitoraggio”).

Per quanto concerne le indagini finalizzate all’accertamento dello stato quali-quantitativo delle
acque di falda, si rimanda a quanto contenuto nell’elaborato progettuale “R3 Piano di
Manutenzione e Monitoraggio”.

In particolare, nei 2 nuovi pozzi da realizzare, indicati con 1 numeri 7 e 9 della “Tav. 22 - Rete di
monitoraggio della falda secondo nuova denominazione”, dovranno essere effettuate n. 2 prove di
portata (su ambedue i pozzi contemporaneamente, ovvero differite secondo indicazione della D.L.)
mediante emungimento diretto delle acque di falda della durata indicativa di 3-6 ore correlata alla
potenza della/e pompa/e da utilizzare e comunque per un quantitativo massimo stimato
complessivo di 300 m’ , finalizzate alla valutazione dell’abbassamento del livello di falda per la
successiva elaborazione del progetto di Messa in Sicurezza di Emergenza della stessa. Le quote di
abbassamento della falda medesima saranno verificate oltre che nei pozzi n. 7-9, anche negli altri
pozzi presenti nell’area di intervento.

Analoga verifica, sara effettuata su uno dei due pozzi denominati 8% e 10* della citata tavola,
riguardante la falda superficiale.

Le acque emunte dalle predette prove di portata, verranno raccolte, stoccate in autocisterne e

conferite da Societa autorizzata (iscrizione nella categoria 4 dell’ Albo Nazionale esercenti attivita di
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raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), presso ’impianto di trattamento delle acque di

falda di proprieta della Societa Sanofi Aventis Spa sito nella z. i. di Brindisi.

5.3 Viabilita d’accesso

Nell’area da bonificare e recuperare ¢ presente una viabilita interna, collegata con quella esterna,
utilizzata in precedenza per la gestione della discarica.

Al fine quindi, di rendere possibile I’accesso all’area di discarica anche con mezzi meccanici sia per
I’esecuzione delle opere previste in progetto che successivamente per interventi straordinari e di
servizio, sara risistemata la viabilita interna sopra specificata, con i percorsi indicati negli elaborati
grafici.

La risistemazione della sede stradale sara realizzata mediante il deposito di inerte calcareo costituito
da pietrisco di pezzatura 30 — 0,6 mm misto con granulare e stabilizzato con legante naturale.

Il materiale calcareo depositato sara compattato con cilindro di 6 — 8 ton raggiungendo uno strato
finito avente altezza pari a 20 cm e larghezza di circa 5 m tale da consentire la marcia degli

automezzi come indicato sugli elaborati grafici.

5.4 Trattamento e smaltimento acque meteoriche

Per quanto concerne gli impianti dedicati alla raccolta, trattamento e smaltimento delle acque
meteoriche di dilavamento ricadenti sul capping del bacino di discarica, si rimanda al documento

“R5 Relazione acque meteoriche di dilavamento™.

5.5 Opere in terra

Le superfici e le scarpate del rilevato costituente il corpo della discarica risultano discontinue, non
uniformi e necessitano di essere regolarizzate con le giuste pendenze.

Per lo scopo ¢ stata adottata la soluzione che esclude lo spostamento dei materiali inerti utilizzati
per la copertura dei rifiuti, che potrebbe comportare ulteriori problemi di contaminazione,
favorendo, invece, il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi relativi alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente progetto ed eventualmente I’apporto di materiali vergini di cava.

In particolare 1 materiali di scavo da utilizzare per la regolarizzazione delle superfici e dei profili,
saranno rivenienti dall’operazione di posizionamento delle canalette di raccolta delle acque
meteoriche perimetrali al corpo discarica, nonché dalla realizzazione della trincea finalizzata alla

predisposizione del diaframma impermeabile perimetrale.
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Eventuali altri fabbisogni saranno prelevati da apposite cave di prestito.
I quantitativi complessivamente stimati per consentire il livellamento e regolarizzazione dell’area

in questione ammontano a circa 10.725 mc.

6 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

Per verificare che 1 materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere previste in progetto,
siano effettivamente delle caratteristiche richieste, si prevede la realizzazione di controlli in
grado di stabilirne la conformita con le prescrizioni progettuali.

In particolare, si prevede I'effettuazione di prove di accettazione del materiale in arrivo,
controlli in corso d’opera e prove di verifica a opere ultimate.

Per quanto riguarda le particolari prove da eseguire su tutti i materiali da utilizzare nonché le
verifiche sulle opere previste in progetto, si rimanda alla descrizione riportata nell’elaborato “R10
Capitolato Speciale d’Appalto™.

Sara realizzato inoltre un rilievo plano altimetrico in grado di restituire il piano iniziale e quelli
relativi ai diversi strati da materiali che saranno depositati per il controllo finale dell’intervento in

progetto.

7 TEMPISTICHE

Si prevede che I'intervento in progetto sulla discarica abbia una durata pari a circa 180 giorni solari,
decorsi i quali, nei successivi 30 giorni, saranno effettuate le operazioni di collaudo finale.

Le tempistiche previste per il completamento di ciascuna delle attivita in progetto, a titolo

indicativo sono riportate di seguito:

Fase A Allestimento del cantiere 10 giorni
Fase B Decespugliamento e demolizioni 20 giorni
Fase C Movimenti terra 30 giorni
Fase D Realizzazione della copertura 60 giorni
Fase E Realizzazione del sistema di regimazione acque meteoriche 30 giorni
Fase F Sistemazione della recinzione perimetrale 20 giorni
Fase G Smobilitazione cantiere 10 giorni
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8 GESTIONE SPERIMENTALE DELL’AREA

A completamento dell’intervento di bonifica e successivamente al collaudo dei lavori, sara

effettuata una gestione sperimentale per mesi dodici delle opere realizzate sull’intera area

recuperata, i cui oneri saranno posti a totale carico della Provincia di Brindisi.
Tale gestione consistera:

1. Analisi delle acque di campioni prelevati dai pozzi ubicati nell’area interessata dalla
discarica e che sono indicati nella Tav. 22 “Rete di di monitoraggio della falda secondo
nuova denominazione”, in base a quanto previsto dall’elaborato progettuale “R3 Piano
di Manutenzione e Monitoraggio”, con oneri a valere sul Piano di Tutela Ambientale
(PTA) in base alla convenzione gia sottoscritta tra ARPA Puglia e Provincia di Brindisi.

2. Manutenzione ordinaria e gestione dell’area recuperata e riqualificata a verde, con

personale dipendente della Provincia di Brindisi.

17/18



9 ALLEGATI

Allegato 1 Schede stratigrafiche

Allegato 2 Certificati di analisi presenza Biogas 1988-1994 U.S.L. BR/4 Ex Lab. Igiene
e Profilassi;

Allegato 3~ Relazione risultati delle indagini geognostiche, idrogeologiche e geochimiche
effettuate nell’area della discarica ai fini della difesa ambientale, Dicembre

1998 — Prof. Ing. V. Cotecchia;

Tav. 1 Inquadramento territoriale: aerofotogrammetria, ortofoto e PRG;

Tav. 2 Inquadramento territoriale: planimetria catastale, IGM;

Tav. 3 Rilievo Planoaltimetrico con I’'individuazione dell’abbancamento dei rifiuti;

Tav. 4 Planimetria piano di posa dell’argilla e sistemazione strada d’accesso;

Tav. 5 Planimetria piano finito argilla;

Tav. 6 Planimetria sistemazione finale e piano quotato;

Tav. 7 Planimetria sistemazione HDPE;

Tav. 8 Planimetria impianti di raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche;

Tav. 9 Stato di fatto: Sezioni A-A, B-B, C-C;

Tav. 10 Stato di fatto: Sezioni D-D, E-E, F-F;

Tav. 11 Stato di fatto: Sezioni G-G, H-H, I-I;

Tav. 12 Stato di fatto: Sezioni L-L, M-M, N-N;

Tav. 13 Soluzione di progetto: Sezioni A-A, B-B;

Tav. 14 Soluzione di progetto: Sezioni I-I, H-H;

Tav. 15 Soluzione di progetto: Profilo strada d’accesso;

Tav. 16 Soluzione di progetto: Sezioni trasversali strada d’accesso;

Tav. 17 Soluzione di progetto: Particolari;

Tav. 18 Soluzione di progetto: Particolare saldatura HDPE;

Tav. 19 Superamento limiti per la bonifica parametro cloroformio (V.L. 0.15 mcg/l —
D.Lgs. 152/06 parte IV All. 5 tab. 2) campagna indagini IRSA/CNR 2008;

Tav. 20 Superamento limiti per la bonifica parametro cloroformio (V.L. 0.15 mcg/l —
D.Lgs. 152/06 parte IV All. 5 tab. 2) campagna indagini ARPA 20009;

Tav. 21 Superamento limiti per la bonifica parametro cloroformio (V.L. 0.15 mcg/l —
D.Lgs. 152/06 parte IV AllL 5 tab. 2) campagna indagini IRSA/CNR 2011;

Tav. 22 Rete di monitoraggio della falda secondo nuova denominazione;

Tav. 23 Soluzione di progetto: Particolare pozzi di monitoraggio.

18/18



